DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BLITAR

JL.A.YANI NO.20 BLITAR

# DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA
## (HASIL SURVEY TOKO BANGUNAN DI WILAYAH KOTA BLITAR)
## DRAF TRIWULAN II TAHUN 2026
## KOTA BLITAR

CV.CIPTA KONTRUKSI

**Analisa Hasil survey Harga Bahan Bangunan dan Upah Kerja**

**Triwulan II Tahun 2026**

1. **Umum**

Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja merupakan hal pokok dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Harga satuan dasar ini adalah harga hasil survey terhadap beberapa penyedia/ toko material di kota Blitar dan sekitarnya. Dari harga survey tersebut kemudian dicari harga rata-ratanya sebagai harga pasar.

Dalam implementasinya, perhitungan harga satuan pekerjaan harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang digunakan, asumsi-asumsi yang secara teknis mendukung proses analisis,penggunaan alat secara mekanis atau manual, peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis terhadap situasi dan kondisi lapangan setempat.

Pada Tribulan II Tahun 2026 ini survey harga dilakukan pada bulan April Tahun 2026.

2. **Lokasi Survey**

Lokasi survey harga bahan bangunan dan upah kerja adalah di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya.Adapun Toko-toko Yang disurvey diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Bahan Pasang & Campuran Beton**
   - UD. Khoirudin Ashari
   - UD. Boyadi
   - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
   - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
   - Toko Graha Bangunan Jl.Cemara No.238 Blitar
   - UD. Karya Utama Jl. jati No.222 Blitar
2. **Bahan Kusen kayu Dan Kerangka Atap**
   - UD. Lancar Kayu Jl. Sudarco supriyadi blitar
   - UD.Tiga Putra Jl.Mahakan Tanjungsari Blitar
   - UD. Rimba Agung Jl. Ir. Soekarno No. 51A Blitar
3. **Bahan Besi / Logam**
   - Toko Patriot Jl.Ciliwung No.190 Blitar
   - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
   - UD. Karya Utama Jl. jati No.222 Blitar
   - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
   - Toko Osan Jl.Slamet Riyadi Utara Blitar
   - Bumindo Sakti Jl. Krikilan KM 28 Kec. Driyorejo Gresik
   - Toko Patriot Jl.Ciliwung No.190 Blitar
   - Hari alumunium Jl.Bali No.247 Blitar
   - PT. Dwi Jaya Logam
4. **Bahan lantai**
   - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
   - Toko Graha Bangunan Jl.Cemara No.238 Blitar
   - Toko Subur Jl. Merdeka No.175 Blitar
   - PT. Selvi Tunas Utama
   - UD. FAZ Jl. Imam Bonjol Blitar
   - UD. Paving Block Malang

5. **Bahan Pengecatan**
    - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
    - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
    - Toko Graha Bangunan Jl.Cemara No.238 Blitar
6. **Bahan Penggantung Dan Kunci**
    - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
    - Toko Graha Bangunan Jl.Cemara No.238 Blitar
    - Toko Subur Jl. Merdeka No.175 Blitar
7. **Bahan Jenis Kaca**
    - Hari alumunium Jl.Bali No.247 Blitar
    - Dian Aluminium Jl. Ir. Soekarno Blitar
    - Toko Rimba Agung Jl. Pakisrejo Kab. Blitar
    - Toko Jaya Makmur Jl. Dandong Kab. Blitar
8. **Bahan Beton Cetakan**
    - Bumindo Sakti Jl. Krikilan KM 28 Kec. Driyorejo Gresik
    - PT. Calvary Abadi
9. **Bahan Pipa PVC**
    - PT. Tjakrindo mas
    - PT. Rucika
    - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
    - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
    - Toko Osan Jl.Slamet Riyadi Utara Blitar
10. **Bahan Jenis Paku**
    - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
    - Toko Kuning Jl.Merdeka No.124 Blitar
    - Toko Graha Bangunan Jl.Cemara No.238 Blitar
    - Toko Osan Jl.Slamet Riyadi Utara Blitar
11. **Bahan Peralatan Listrik**
    - UD. Lancar Kayu Jl. Sudanco supriyadi blitar
    - Toko Srikaton Elektronik Jl. Cemara No. 18 Blitar
    - Toko Pesona Elektronik Jl. Merdeka No. 35 Blitar
12. Bahan BBM & Sewa Alat
    - PT. Pertamina
    - PT. Asbuton

**3. Metode survey**

Dalam pelaksanaan survey harga bahan bangunan dan upah kerja, yaitu dengan cara:

- ❖ Wawancara Langsung
- Mendatangi Toko dan wawancara secara langsung
- ❖ Wawancara melalui sarana telekomunikasi
- Survey harga melalui sarana telekomunikasi
- ❖ Survey Melalui internet dan medsos
- Survey harga melalui whatsap dan browsing di internet
- ❖ Pengamatan (Observasi)
- Pengamatan harga di lapangan

Selain itu juga menggunakan data harga bahan bangunan dan upah kerja di wilayah terdekat sebagai pembanding seperti harga bahan bangunan dan upah kerja di Kabupaten Blitar.

**4. Perbedaan Harga survey Antar toko bahan bangunan**

Dalam menganalisa harga bahan bangunan tentunya terdapat beberapa harga bahan bangunan yang mempunyai perbedaan harga antar toko bahan bangunan yang satu dengan yang lainnya hal ini disebabkan sebagai berikut :

- Perbedaan,pengambilan barang dari distributor yang berbeda.
- Adanya faktor persaingan dagang di wilayah terdekat.
- Adanya faktor ketidakakuratan dalam memberikan data.

**5. Permasalahan Dalam Melakukan Survey Harga Bahan Bangunan**

Dalam melakukan survey harga bahan bangunan tentunya terdapat beberapa masalah dalam memperoleh data survey di beberapa toko diantaranya :

- Tidak semua Toko Bangunan bersedia memberikan informasIV harga bahan bangunannya.
- Ketidak akuratan Toko dalam memberikan data.
- Tidak tersedianya type/merk barang yang sama pada toko-toko yang disurvey.

**6. Analisis Harga Survey**

Dalam hal ini harga bahan bangunan rerata yang didapat merupakan harga rata-rata dengan melakukan Analisa dari harga bahan bangunan hasil survey di toko-toko bangunan di wilayah kota Blitar.Adapun Langkah-langkah dalam menentukan harga rerata bahan bangunan dan upah kerja adalah sebagai berikut:

- Survey Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja di Toko-toko bangunan di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya.
- Data survey pasar adalah potret dari harga bahan bangunan toko yang disurvey.
- Data survey di atas dibuat harga rata-rata dari harga masing-masing toko yang disurvey.
- Jika dari harga survey di beberapa toko ada salah satu harga yang terlalu tinggi atau rendah maka harga dari toko tersebut di out layerkan dari harga rata-rata.
- Tiap Triwulan akan didapatkan harga naik dan harga turun,maka dalam menetapkan harga naik atau turun diperlukan Analisa asumsi dari masing-masing harga bahan bangunan menjadi naik atau turun.
- Dalam penetapan Harga Satuan bahan Bangunan dan Upah Kerja tiap triwulan diadakan pembahasan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

**7. Harga Naik dan Harga Turun**

Pada tiap Triwulan dari hasil survey harga bahan bangunan dan upah kerja ada harga naik dan harga turun. Dalam Tribulan I Tahun 2026 ada beberapa bahan bangunan dan upah kerja mengalami kenaikan dan penurunan dari harga Tribulan II Tahun 2026, Adapun harga-harga yang mengalami kenaikan dan penurunan.

**DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN BANGUNAN**
**KOTA BLITAR**
**HARGA TRIWULAN II 2026**

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| **1.1 Barang Persediaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1 Barang Habis Pakai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1 01 Bahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0001 Bahan Pasangan Dan Campuran Beton** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.01.0001 | Bata Merah | Klas I | bh | Rp 800.00 | | Rp 800.00 | | Rp 1,000.00 | Rp 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1.1.01.0001 | Bambu | Dia. 6-10 cm; panjang 6 m | btg | | | | | | | | | | Rp 21,500.00 | Rp 22,000.00 | Rp 22,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 7,5 Ex. Citicon | Uk. 7,5x20x60 cm | m3 | | | | | Rp 795,000.00 | Rp 1,110,000.00 | | Rp 800,000.00 | Rp 810,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 10 Ex. Citicon | Uk. 10x20x60 cm | m3 | | | | | Rp 850,000.00 | Rp 996,000.00 | | Rp 845,000.00 | Rp 855,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 7,5 Ex. Bricon | Uk. 7,5x20x60 cm | m3 | | | | | | Rp 700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 10 Ex. Bricon | Uk. 10x20x60 cm | m3 | | | | | | Rp 660,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 30x18x11 cm | bh | | | Rp 18,000.00 | Rp 17,500.00 | | Rp 18,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 24x12x11 cm | bh | | | | | Rp 17,000.00 | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 20x20x11 cm | bh | | | | | Rp 17,000.00 | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.1.01.0001 | Batako (Home Industri) | Uk. 30x15x10 cm | bh | Rp 2,700.00 | Rp 2,500.00 | Rp 2,500.00 | | Rp 3,000.00 | Rp 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Belah | Uk. 10/15", 15/20" | m3 | Rp 300,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 305,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 5/7" | m3 | Rp 300,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 305,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 4/6" | m3 | Rp 300,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 305,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 3/5" | m3 | Rp 300,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 305,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Belah | Uk. 2/3" | m3 | Rp 315,000.00 | Rp 310,000.00 | Rp 320,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher | Uk. 1/2" | m3 | Rp 315,000.00 | Rp 310,000.00 | Rp 320,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher. M 025 | Uk. 1/1" | m3 | Rp 325,000.00 | Rp 320,000.00 | Rp 330,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher. K 017/ M026 | Uk. 0,5/1" | m3 | Rp 335,000.00 | Rp 330,000.00 | Rp 340,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.1.01.0001 | Batu Muka Sega 6 | | bh | Rp 750.00 | Rp 700.00 | Rp 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.1.1.01.0001 | Glass Block Bening | Uk. 20x20 cm | bh | | | | Rp 27,000.00 | | Rp 28,000.00 | Rp 27,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.1.1.01.0001 | Glass Block Buram | Uk. 20x20 cm | bh | | | | Rp 28,000.00 | | Rp 27,500.00 | Rp 26,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1.1.01.0001 | Ijuk | - | kg | | | | | Rp 60,000.00 | | | | | Rp 26,500.00 | Rp 27,000.00 | Rp 27,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1.1.01.0001 | Jaring paranet | Lbr. 1 m; Panjang 3 m | m' | | | Rp 19,000.00 | | | Rp 18,500.00 | Rp 19,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU382 (Perekat Bata Ringan) | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 113,500.00 | | | Rp 112,000.00 | Rp 112,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU302 (Plester & Pasangan Bata) | Kemasan 50 kg | zak | | | | Rp 99,000.00 | | | Rp 100,000.00 | Rp 105,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU250 (Acian & Plesteran) | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 79,500.00 | | | Rp 78,500.00 | Rp 79,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix TB100 (Perekat Bata Ringan) | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 94,000.00 | | | Rp 95,000.00 | Rp 97,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix D200 (Plester & Pasangan Bata) | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 75,000.00 | | | Rp 75,500.00 | Rp 76,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix S100 (Acian & Plesteran) | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 77,500.00 | | | Rp 79,000.00 | Rp 79,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Beton | - | m3 | Rp 250,000.00 | Rp 255,000.00 | Rp 260,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Pasang | - | m3 | Rp 235,000.00 | Rp 230,000.00 | Rp 240,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Urug | - | m3 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Sirtu | - | m3 | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1.1.01.0001 | PC Super Nut | - | kg | | | Rp 22,500.00 | Rp 23,500.00 | | | Rp 24,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1.1.01.0001 | Plastik Mulsa | Lbr. 1,20 m;Panjang 250 m | roll | | | | Rp 285,000.00 | | | Rp 275,000.00 | Rp 270,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Gresik | Kemasan 40 kg | zak | | | Rp 60,000.00 | Rp 62,000.00 | | Rp 61,000.00 | Rp 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Tiga Roda | Kemasan 40 kg | zak | | | | Rp 57,000.00 | Rp 57,000.00 | Rp 59,000.00 | Rp 58,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Dynamix | Kemasan 40 kg | zak | | | Rp 56,000.00 | Rp 57,000.00 | | Rp 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.1.1.01.0001 | Semen Putih Ex. Tiga Roda | Kemasan 40 kg | zak | | | Rp 115,000.00 | Rp 107,500.00 | | Rp 110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.1.1.01.0001 | Semen Sika "Tipe 109" | Kemasan 25 kg | zak | | | | Rp 105,500.00 | | | Rp 106,500.00 | Rp 107,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Urug Biasa | - | m3 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Urug Pilihan (Campur Pupuk untuk Taman) | - | m3 | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Katelan Jalan | - | m3 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0002 Bahan Jenis Kayu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | Rp 11,150,000.00 | Rp 11,200.000.00 | Rp 12,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | Rp 12,000,000.00 | Rp 12,200.000.00 | Rp 12,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | Rp 10,700,000.00 | Rp 10,700,000.00 | Rp 10,750,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | Rp 10,450,000.00 | Rp 10,500,000.00 | Rp 10,450,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | Rp 8,800,000.00 | | | | | Rp 8,800,000.00 | Rp 8,850.000.00 | Rp 8,800,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | Rp 9,300,000.00 | | | | | Rp 9,300,000.00 | Rp 9,350.000.00 | Rp 9,350,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | Rp 8,200,000.00 | | | | | Rp 8,200,000.00 | Rp 8,250.000.00 | Rp 8,250,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | Rp 8,000,000.00 | | | | | Rp 8,000,000.00 | Rp 8,000.000.00 | Rp 8,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | Rp 12,500,000.00 | | | | | Rp 12,500,000.00 | Rp 12,500.000.00 | Rp 12,750,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | Rp 14,000,000.00 | | | | | Rp 14,000,000.00 | Rp 14,500.000.00 | Rp 13,900,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | Rp 10,950,000.00 | | | | | Rp 10,950,000.00 | Rp 11,000,000.00 | Rp 10,950,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | Rp 10,000,000.00 | | | | | Rp 10,000,000.00 | Rp 9,850,000.00 | Rp 9,925,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | Rp 6,500,000.00 | | | | | Rp 6,500,000.00 | Rp 6,600,000.00 | Rp 6,500,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | Rp 5,000,000.00 | | | | | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000.000.00 | Rp 5,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | Rp 4,500,000.00 | | | | | Rp 4,500,000.00 | Rp 4,500.000.00 | Rp 4,500,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | Rp 4,000,000.00 | | | | | Rp 4,000,000.00 | Rp 4,100.000.00 | Rp 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | Rp 6,750,000.00 | Rp 6,750.000.00 | Rp 6,700,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | Rp 7,200,000.00 | Rp 7,250.000.00 | Rp 7,200,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | Rp 6,500,000.00 | Rp 6,500.000.00 | Rp 6,550,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | Rp 6,300,000.00 | Rp 6,300.000.00 | Rp 6,300,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Begesting; Mutu Kayu Klas IV | Uk.2/20 - 200 m | m3 | | | | | Rp 5,000,000.00 | | | | | Rp 5,000,000.00 | | Rp 5,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Begesting; Mutu Kayu Klas IV | Uk.4/6 - 200 m | m3 | | | | | Rp 4,500,000.00 | | | | | Rp 4,500,000.00 | | Rp 4,450,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.1.1.01.0002 | List Kayu Profil | Uk. 1/4 | m' | | | | | | | | | | Rp 7,500.00 | Rp 7,000.00 | Rp 8,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.1.1.01.0002 | List kayu profil | Uk. 4/4 | m' | | | | | | | | | | Rp 14,500.00 | Rp 14,000.00 | Rp 15,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.1.1.01.0002 | List kayu profil | Uk. 5/5 | m' | | | | | | | | | | Rp 21,500.00 | Rp 21,000.00 | Rp 22,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0003 Bahan Penutup Atap & Plafon** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.1.1.01.0003 | Aluminium Foil Double "Ex. Thermoguard" | Uk. 1,2 x 50 m | Roll | | | | Rp 445,000.00 | | | Rp 475,000.00 | Rp 460,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.1.1.01.0003 | Alumunium Foil Single "Ex. Thermoguard" | Uk. 1,2 x 50 m | Roll | | | | Rp 380,000.00 | | | Rp 385,000.00 | Rp 400,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.1.1.01.0003 | Aluminium Foil Bubble | Uk. 1,2 x 25 m, Tb. 4 mm | Roll | | | | Rp 525,000.00 | | | Rp 527,500.00 | | Rp 530,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 210 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | Rp 37,500.00 | | Rp 38,000.00 | Rp 38,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 240 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | Rp 42,000.00 | | Rp 43,000.00 | Rp 42,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 300 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | Rp 58,000.00 | | | Rp 59,000.00 | Rp 57,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 210 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | Rp 60,000.00 | | | Rp 62,500.00 | Rp 60,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 240 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | Rp 70,000.00 | | | Rp 75,000.00 | Rp 77,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 300 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | Rp 83,500.00 | | | Rp 81,500.00 | Rp 82,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 300 cm ; Tbl. 5 mm | Lbr | | | | Rp 135,000.00 | | | Rp 133,500.00 | Rp 135,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x300 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | Rp 148,000.00 | Rp 147,800.00 | Rp 149,000.00 | | | | | | | |
| 59 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x400 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | Rp 199,500.00 | Rp 198,500.00 | Rp 200,000.00 | | | | | | | |
| 60 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x500 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | Rp 247,500.00 | Rp 245,000.00 | Rp 25,000.00 | | | | | | | |
| 61 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x600 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | Rp 298,000.00 | Rp 297,500.00 | Rp 295,000.00 | | | | | | | |
| 62 | 1.1.1.01.0003 | Atap Fiberglass | - | Lbr | | | | Rp 200,000.00 | | Rp 205,000.00 | Rp 210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Prentul Ex. Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1.1.1.01.0003 | Bubungan Prentul Ex Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Press Ex. Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1.1.1.01.0003 | Bubungan Press Ex Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Beton Ex. Monier | - | Bh | | | | Rp 9,800.00 | | | Rp 10,000.00 | | Rp 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Bubung Beton Ex. Monier | - | Bh | | | | Rp 18,500.00 | | | Rp 18,500.00 | | Rp 19,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Glasur Ex. Milenio | - | Bh | | | | Rp 12,500.00 | | | Rp 12,500.00 | | Rp 12,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Glasur Ex. Espanika | - | Bh | | | | Rp 11,700.00 | | | Rp 11,700.00 | | Rp 11,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Bubung Ex. Glasur | - | Bh | | | | Rp 25,500.00 | | | Rp 25,500.00 | | Rp 26,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 1.1.1.01.0003 | Genteng KIA Glasur | - | Bh | | | | Rp 11,300.00 | Rp 13,000.00 | | Rp 11,300.00 | | Rp 11,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1.1.1.01.0003 | Genteng KIA Glasur Bubung | - | Bh | | | | Rp 24,700.00 | Rp 30,000.00 | | Rp 24,500.00 | | Rp 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ex. M Class | - | Bh | | | | | | | Rp 10,500.00 | Rp 11,500.00 | Rp 11,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Bubung Ex. M Class | - | Bh | | | | Rp 11,500.00 | | | Rp 13,500.00 | | Rp 13,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 90x40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 200x95 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 106x40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Portugis Ex. Karangpilang | - | Bh | | | | Rp 9,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1.1.1.01.0003 | Lisplank Woodplank | Lbr. 20 cm | Lbr | | | | Rp 42,000.00 | | | Rp 41.000.00 | Rp 43,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 1.1.1.01.0003 | Lisplank Woodplank | Lbr. 30 cm | Lbr | | | | Rp 76,500.00 | | | Rp 75,500.00 | Rp 76,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | Rp 130,000.00 | Rp 130,500.00 | | | | Rp 131,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Lbr | | | Rp 168,000.00 | Rp 168,500.00 | | | | Rp 169,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 15 mm | Lbr | | | Rp 203,000.00 | Rp 203,500.00 | | | | Rp 204,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 18 mm | Lbr | | | Rp 236,000.00 | Rp 236,500.00 | | | | Rp 237,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 1.1.1.01.0003 | Papan Internit | Uk. 100x100 cm | Lbr | | | Rp 18,000.00 | | | Rp 18,500.00 | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1.1.1.01.0003 | Papan Gypsum | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | | Rp 57,500.00 | | | Rp 56,000.00 | Rp 56,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 1.1.1.01.0003 | Plafon PVC " Ex. Alvera" | Uk. 20x400 cm | Dus | | | | Rp 145,000.00 | | Rp 142,500.00 | | Rp 143,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 1.1.1.01.0003 | Plafon PVC " Ex. Shunda" | Uk. 20x400 cm | Dus | | | | Rp 176,000.00 | | Rp 175,500.00 | | Rp 177,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 3 mm | Dus | | | | Rp 130,000.00 | | Rp 131,000.00 | | Rp 130,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 5 mm | Dus | | | | Rp 200,000.00 | | Rp 205,000.00 | | Rp 202,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Dus | | | | Rp 320,000.00 | | Rp 325,000.00 | | Rp 322,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Dus | | | | Rp 425,000.00 | | Rp 430,000.00 | | Rp 427,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 15 mm | Dus | | | | Rp 535,000.00 | | Rp 540,000.00 | | Rp 537,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 18 mm | Dus | | | | Rp 635,000.00 | | Rp 640,000.00 | | Rp 637,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 1.1.1.01.0003 | Peredam Galvalum (Aluminium Foil) | Uk. 120x250 cm; Tbl. 4 mm | Roll | | | | Rp 450,000.00 | | | Rp 455,000.00 | Rp 445,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 1 mm | Lbr | | | | | | Rp 38,000.00 | Rp 37,000.00 | Rp 39,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | | | Rp 57,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp 57,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | Rp 64,000.00 | Rp 62,500.00 | Rp 63,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 6 mm | Lbr | | | | | | Rp 77,000.00 | Rp 78,500.00 | Rp 78,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | Rp 110,000.00 | | | Rp 100,000.00 | Rp 101,000.00 | Rp 101,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 10 mm | Lbr | | | | | | Rp 119,000.00 | Rp 118,500.00 | Rp 118,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Lbr | | | Rp 155.000.00 | Rp 128,000.00 | | Rp 127,000.00 | | Rp 128,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 1.1.1.01.0003 | Kalaboard | Uk. 90x210 cm; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | Rp 46,500.00 | | | Rp 46,000.00 | Rp 45,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 1.1.1.01.0003 | Seng Gelombang | Uk. 80x210 cm | Lbr | | | | Rp 67,000.00 | | | Rp 65,000.00 | Rp 70,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.1.1.01.0003 | Seng Gelombang | Uk. 80x240 cm | Lbr | | | | Rp 75,000.00 | | | Rp 73,500.00 | Rp 74,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 1.1.1.01.0003 | Seng Galvalum | Tbl. 3,5 mm; Lbr. 90 cm | m' | | | | | | Rp 42,500.00 | Rp 44,500.00 | Rp 45,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0004 Bahan Besi & Logam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur | Grade 240 Mpa | Kg | | | | | | | | | | | | Rp 19,700.00 | Rp 19,750.00 | | | | Rp 19,700.00 | | | | | | | |
| 109 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,202.38 | | | | | | | | |
| 110 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,066.41 | | | | | | | | |
| 111 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,819.72 | | | | | | | | |
| 112 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,659.09 | | | | | | | | |
| 113 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,605.04 | | | | | | | | |

**DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN BANGUNAN**
**KOTA BLITAR**
**HARGA TRIWULAN II 2026**

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| **1.1 Barang Persediaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1 Barang Habis Pakai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01 Bahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0001 Bahan Pasangan Dan Campuran Beton** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.01.0001 | Bata Merah | Klas I | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 900.00 | Rp 900.00 | Rp 750.00 | Rp 900.00 | Rp 150.00 | 16.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 2 | 1.1.1.01.0001 | Bambu | Dia. 6-10 cm; panjang 6 m | btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 22,000.00 | Rp 22,000.00 | Rp 22,000.00 | Rp 22,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 2 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 7,5 Ex. Citicon | Uk. 7,5x20x60 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 878,750.00 | Rp 878,750.00 | Rp 801,700.00 | Rp 878,750.00 | Rp 77,050.00 | 8.8% | NAIK | 86.22% | - |
| 3 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 10 Ex. Citicon | Uk. 10x20x60 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 886,500.00 | Rp 886,500.00 | Rp 850,000.00 | Rp 886,500.00 | Rp 36,500.00 | 4.1% | NAIK | 86.22% | - |
| 3 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 7,5 Ex. Bricon | Uk. 7,5x20x60 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 700,000.00 | Rp 700,000.00 | | Rp 700,000.00 | Rp 700,000.00 | 100.0% | NAIK | 86.22% | - |
| 4 | 1.1.1.01.0001 | Bata Ringan HB. 10 Ex. Bricon | Uk. 10x20x60 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 660,000.00 | Rp 660,000.00 | | Rp 660,000.00 | Rp 660,000.00 | 100.0% | NAIK | 86.22% | - |
| 4 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 30x18x11 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 24x12x11 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | Bata Roster | Uk. 20x20x11 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 6 | 1.1.1.01.0001 | Batako (Home Industri) | Uk. 30x15x10 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,740.00 | Rp 2,750.00 | Rp 2,600.00 | Rp 2,750.00 | Rp 150.00 | 5.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 6 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Belah | Uk. 10/15", 15/20" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 7 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 5/7" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 7 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 4/6" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 8 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali pecah | Uk. 3/5" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 8 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Belah | Uk. 2/3" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 9 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher | Uk. 1/2" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 9 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher. M 025 | Uk. 1/1" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 10 | 1.1.1.01.0001 | Batu Kali Pecah Crusher. K 017/ M026 | Uk. 0,5/1" | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 335,000.00 | Rp 335,000.00 | Rp 335,000.00 | Rp 335,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 10 | 1.1.1.01.0001 | Batu Muka Segi 6 | - | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 733.33 | Rp 750.00 | Rp 750.00 | Rp 750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 11 | 1.1.1.01.0001 | Glass Block Bening | Uk. 20x20 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 27,500.00 | Rp 27,500.00 | Rp 27,500.00 | Rp 27,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 11 | 1.1.1.01.0001 | Glass Block Buram | Uk. 20x20 cm | bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 27,333.33 | Rp 27,350.00 | Rp 27,350.00 | Rp 27,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 12 | 1.1.1.01.0001 | Ijuk | - | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 35,250.00 | Rp 35,250.00 | Rp 27,000.00 | Rp 35,250.00 | Rp 8,250.00 | 23.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 12 | 1.1.1.01.0001 | Jaring paranet | Lbr. 1 m; Panjang 3 m | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,833.33 | Rp 18,850.00 | Rp 18,850.00 | Rp 18,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 13 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU382 (Perekat Bata Ringan) | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 112,666.67 | Rp 112,700.00 | Rp 112,700.00 | Rp 112,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 72.03% | PD3N |
| 13 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU302 (Plester & Pasangan Bata) | Kemasan 50 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 101,333.33 | Rp 101,350.00 | Rp 101,350.00 | Rp 101,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 92.12% | PD3N |
| 14 | 1.1.1.01.0001 | Mortar MU250 (Acian & Plesteran) | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 53.22% | PD3N |
| 14 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix TB100 (Perekat Bata Ringan) | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 15 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix D200 (Plester & Pasangan Bata) | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 15 | 1.1.1.01.0001 | Mortar Drymix S100 (Acian & Plesteran) | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 78,666.67 | Rp 78,700.00 | Rp 78,700.00 | Rp 78,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 16 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Beton | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 255,000.00 | Rp 255,000.00 | Rp 255,000.00 | Rp 255,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 16 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Pasang | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 17 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Urug | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 117,500.00 | Rp 150,000.00 | Rp 32,500.00 | 21.7% | NAIK | 100.00% | - |
| 17 | 1.1.1.01.0001 | Pasir Sirtu | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp 137,500.00 | Rp 170,000.00 | Rp 32,500.00 | 19.1% | NAIK | 100.00% | - |
| 18 | 1.1.1.01.0001 | PC Super Nut | - | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,333.33 | Rp 23,350.00 | Rp 23,350.00 | Rp 23,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 18 | 1.1.1.01.0001 | Plastik Mulsa | Lbr. 1,20 m;Panjang 250 m | roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 276,666.67 | Rp 276,700.00 | Rp 276,700.00 | Rp 276,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 52.09% | - |
| 19 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Gresik | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 60,750.00 | Rp 61,000.00 | Rp 59,500.00 | Rp 61,000.00 | Rp 1,500.00 | 2.5% | NAIK | 84.41% | PD3N |
| 19 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Tiga Roda | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 57,750.00 | Rp 57,750.00 | Rp 56,200.00 | Rp 57,750.00 | Rp 1,550.00 | 2.7% | NAIK | 82.35% | PD3N |
| 20 | 1.1.1.01.0001 | Semen Portland Ex. Dynamix | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 56,000.00 | Rp 56,000.00 | Rp 54,000.00 | Rp 56,000.00 | Rp 2,000.00 | 3.6% | NAIK | 84.41% | PD3N |
| 20 | 1.1.1.01.0001 | Semen Putih Ex. Tiga Roda | Kemasan 40 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 110,833.33 | Rp 110,850.00 | Rp 107,500.00 | Rp 110,850.00 | Rp 3,350.00 | 3.0% | NAIK | 80.73% | PD3N |
| 21 | 1.1.1.01.0001 | Semen Sika "Tipe 109" | Kemasan 25 kg | zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 106,333.33 | Rp 106,350.00 | Rp 104,000.00 | Rp 106,350.00 | Rp 2,350.00 | 2.2% | NAIK | 50.02% | PD3N |
| 21 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Urug Biasa | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 50,000.00 | 33.3% | NAIK | 100.00% | - |
| 22 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Urug Pilihan (Campur Pupuk untuk Taman) | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp 65,000.00 | 38.2% | NAIK | 100.00% | - |
| 22 | 1.1.1.01.0001 | Tanah Katelan Jalan | - | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0002 Bahan Jenis Kayu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,450,000.00 | Rp 11,450,000.00 | Rp 11,175,000.00 | Rp 11,450,000.00 | Rp 275,000.00 | 2.4% | NAIK | 100.00% | - |
| 24 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,100,000.00 | Rp 12,100,000.00 | Rp 11,866,700.00 | Rp 12,100,000.00 | Rp 233,300.00 | 1.9% | NAIK | 100.00% | - |
| 25 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,716,666.67 | Rp 10,716,700.00 | Rp 10,600,000.00 | Rp 10,716,700.00 | Rp 116,700.00 | 1.1% | NAIK | 100.00% | - |
| 26 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Kamper; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,466,666.67 | Rp 10,400,000.00 | Rp 10,333,350.00 | Rp 10,400,000.00 | Rp 66,650.00 | 0.6% | NAIK | 100.00% | - |
| 27 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,812,500.00 | Rp 8,812,500.00 | Rp 8,650,000.00 | Rp 8,812,500.00 | Rp 162,500.00 | 1.8% | NAIK | 100.00% | - |
| 28 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,325,000.00 | Rp 9,325,000.00 | Rp 9,250,000.00 | Rp 9,325,000.00 | Rp 75,000.00 | 0.8% | NAIK | 100.00% | - |
| 29 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,225,000.00 | Rp 8,225,000.00 | Rp 8,050,000.00 | Rp 8,225,000.00 | Rp 175,000.00 | 2.1% | NAIK | 100.00% | - |
| 30 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Kruing; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,000,000.00 | Rp 8,000,000.00 | Rp 7,900,000.00 | Rp 8,000,000.00 | Rp 100,000.00 | 1.3% | NAIK | 100.00% | - |
| 31 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,562,500.00 | Rp 12,562,500.00 | Rp 12,250,000.00 | Rp 12,562,500.00 | Rp 312,500.00 | 2.5% | NAIK | 100.00% | - |
| 32 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,100,000.00 | Rp 14,100,000.00 | Rp 12,875,000.00 | Rp 14,100,000.00 | Rp 1,225,000.00 | 8.7% | NAIK | 100.00% | - |
| 33 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,962,500.00 | Rp 10,962,500.00 | Rp 10,950,000.00 | Rp 10,962,500.00 | Rp 12,500.00 | 0.1% | NAIK | 100.00% | - |
| 34 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Balau; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,943,750.00 | Rp 9,943,750.00 | Rp 9,925,000.00 | Rp 9,943,750.00 | Rp 18,750.00 | 0.2% | NAIK | 100.00% | - |
| 35 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,525,000.00 | Rp 6,525,000.00 | Rp 4,750,000.00 | Rp 6,525,000.00 | Rp 1,775,000.00 | 27.2% | NAIK | 100.00% | - |
| 36 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 4,950,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 50,000.00 | 1.0% | NAIK | 100.00% | - |
| 37 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,500,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 4,400,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 100,000.00 | 2.2% | NAIK | 100.00% | - |
| 38 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Jawa; Mutu Kayu Klas II | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,025,000.00 | Rp 4,025,000.00 | Rp 3,800,000.00 | Rp 4,025,000.00 | Rp 225,000.00 | 5.6% | NAIK | 100.00% | - |
| 39 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Balok Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,733,333.33 | Rp 6,733,350.00 | Rp 6,550,000.00 | Rp 6,733,350.00 | Rp 183,350.00 | 2.7% | NAIK | 100.00% | - |
| 40 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk.2/20, 3/20, 3/25 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,216,666.67 | Rp 7,216,700.00 | Rp 6,400,000.00 | Rp 7,216,700.00 | Rp 816,700.00 | 11.3% | NAIK | 100.00% | - |
| 41 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 3/5,4/6,5/7 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,516,666.67 | Rp 6,516,700.00 | Rp 6,200,000.00 | Rp 6,516,700.00 | Rp 316,700.00 | 4.9% | NAIK | 100.00% | - |
| 42 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Reng Jenis Kayu Meranti; Mutu Kayu Klas III | Uk. 2/3 | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,300,000.00 | Rp 6,300,000.00 | Rp 6,100,000.00 | Rp 6,300,000.00 | Rp 200,000.00 | 3.2% | NAIK | 100.00% | - |
| 43 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Papan Jenis Kayu Begesting; Mutu Kayu Klas IV | Uk.2/20 - 200 m | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 1,700,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 3,300,000.00 | 66.0% | NAIK | 100.00% | - |
| 44 | 1.1.1.01.0002 | Kayu Usuk Jenis Kayu Begesting; Mutu Kayu Klas IV | Uk.4/6 - 200 m | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,483,333.33 | Rp 4,483,350.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 2,000,000.00 | 44.4% | NAIK | 100.00% | - |
| 45 | 1.1.1.01.0002 | List Kayu Profil | Uk. 1/4 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 46 | 1.1.1.01.0002 | List kayu profil | Uk. 4/4 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 47 | 1.1.1.01.0002 | List kayu profil | Uk. 5/5 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0003 Bahan Penutup Atap & Plafon** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.1.1.01.0003 | Alumunium Foil Double "Ex. Thermoguard" | Uk. 1,2 x 50 m | Roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 460,000.00 | Rp 460,000.00 | Rp 460,000.00 | Rp 460,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 49 | 1.1.1.01.0003 | Alumunium Foil Single "Ex. Thermoguard" | Uk. 1,2 x 50 m | Roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 388,333.33 | Rp 388,350.00 | Rp 388,350.00 | Rp 388,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 50 | 1.1.1.01.0003 | Aluminium Foil Bubble | Uk. 1,2 x 25 m, Tb. 4 mm | Roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 527,500.00 | Rp 527,500.00 | Rp 527,500.00 | Rp 527,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 51 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 210 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 42.94% | PD3N |
| 52 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 240 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,500.00 | Rp 42,500.00 | Rp 41,200.00 | Rp 42,500.00 | Rp 1,300.00 | 3.1% | NAIK | 42.94% | PD3N |
| 53 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 80 x 300 cm ; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 58,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp 56,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp 2,000.00 | 3.4% | NAIK | 42.94% | PD3N |
| 54 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 210 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 61,000.00 | Rp 61,000.00 | Rp 59,000.00 | Rp 61,000.00 | Rp 2,000.00 | 3.3% | NAIK | 42.14% | PD3N |
| 55 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 240 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,166.67 | Rp 74,200.00 | Rp 66,500.00 | Rp 74,200.00 | Rp 7,700.00 | 10.4% | NAIK | 42.14% | PD3N |
| 56 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 300 cm ; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,500.00 | Rp 82,500.00 | Rp 82,500.00 | Rp 82,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 42.14% | PD3N |
| 57 | 1.1.1.01.0003 | Asbes (Serat Semen Gelombang) Ex. Djabesmen | Uk. 105 x 300 cm ; Tbl. 5 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 134,500.00 | Rp 134,500.00 | Rp 134,500.00 | Rp 134,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 40.79% | PD3N |
| 58 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x300 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 148,266.67 | Rp 148,300.00 | Rp 148,300.00 | Rp 148,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.56% | PD3N |
| 59 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x400 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 199,333.33 | Rp 199,350.00 | Rp 199,350.00 | Rp 199,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.56% | PD3N |
| 60 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x500 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 172,500.00 | Rp 172,500.00 | Rp 172,500.00 | Rp 172,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.56% | PD3N |
| 61 | 1.1.1.01.0003 | Atap Galvalum/Zincalum | Uk. 100x600 cm, Tb. 0,3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 296,833.33 | Rp 296,850.00 | Rp 296,850.00 | Rp 296,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.56% | PD3N |
| 62 | 1.1.1.01.0003 | Atap Fiberglass | - | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 63 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Prentul Ex. Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | Rp 2,800.00 | | | | | | | | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 64 | 1.1.1.01.0003 | Bubungan Prentul Ex Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | Rp 7,500.00 | | | | | | | | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 65 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Press Ex. Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | Rp 2,800.00 | | | | | | | | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 66 | 1.1.1.01.0003 | Bubungan Press Ex Trenggalek | - | Bh | | | | | | | | | | Rp 7,500.00 | | | | | | | | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 67 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Beton Ex. Monier | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,933.33 | Rp 9,950.00 | Rp 8,700.00 | Rp 9,950.00 | Rp 1,250.00 | 12.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 68 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Bubung Beton Ex. Monier | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,666.67 | Rp 18,700.00 | Rp 15,850.00 | Rp 18,700.00 | Rp 2,850.00 | 15.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 69 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Glasur Ex. Milenio | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,566.67 | Rp 12,600.00 | Rp 11,350.00 | Rp 12,600.00 | Rp 1,250.00 | 9.9% | NAIK | 80.89% | - |
| 70 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Glasur Ex. Espanika | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,700.00 | Rp 11,700.00 | Rp 10,750.00 | Rp 11,700.00 | Rp 950.00 | 8.1% | NAIK | 80.89% | - |
| 71 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Kanmuri Bubung Ex. Glasur | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 25,666.67 | Rp 25,700.00 | Rp 22,750.00 | Rp 25,700.00 | Rp 2,950.00 | 11.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 72 | 1.1.1.01.0003 | Genteng KIA Glasur | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,775.00 | Rp 11,800.00 | Rp 10,000.00 | Rp 11,800.00 | Rp 1,800.00 | 15.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 73 | 1.1.1.01.0003 | Genteng KIA Glasur Bubung | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,050.00 | Rp 26,050.00 | Rp 19,850.00 | Rp 26,050.00 | Rp 6,200.00 | 23.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 74 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ex. M Class | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,166.67 | Rp 11,200.00 | Rp 45,500.00 | Rp 11,200.00 | -Rp 34,300.00 | -306.3% | TURUN | 65.14% | PD3N |
| 75 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Bubung Ex. M Class | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,833.33 | Rp 12,850.00 | Rp 11,700.00 | Rp 12,850.00 | Rp 1,150.00 | 8.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 76 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 90x40 cm | Bh | | | | | | | Rp 110,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 24.77% | PD3N |
| 77 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 200x95 cm | Bh | | | | | | | Rp 210,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 210,000.00 | Rp 210,000.00 | Rp 210,000.00 | Rp 210,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 40.79% | PD3N |
| 78 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Ondoline | 106x40 cm | Bh | | | | | | | Rp 63,600.00 | | | | | | | | | | | Rp 63,600.00 | Rp 63,600.00 | Rp 63,600.00 | Rp 63,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 38.40% | PD3N |
| 79 | 1.1.1.01.0003 | Genteng Portugis Ex. Karangpilang | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,500.00 | Rp 9,500.00 | Rp 9,500.00 | Rp 9,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 80 | 1.1.1.01.0003 | Lisplank Woodplank | Lbr. 20 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 52.25% | PD3N |
| 81 | 1.1.1.01.0003 | Lisplank Woodplank | Lbr. 30 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 52.25% | PD3N |
| 82 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 83 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 168,500.00 | Rp 168,500.00 | Rp 168,500.00 | Rp 168,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 84 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 15 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 203,500.00 | Rp 203,500.00 | Rp 203,500.00 | Rp 203,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 85 | 1.1.1.01.0003 | Multiplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 18 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 236,500.00 | Rp 236,500.00 | Rp 236,500.00 | Rp 236,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 86 | 1.1.1.01.0003 | Papan Internit | Uk. 100x100 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp 18,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 87 | 1.1.1.01.0003 | Papan Gypsum | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 56,666.67 | Rp 56,700.00 | Rp 56,700.00 | Rp 56,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 49.32% | PD3N |
| 88 | 1.1.1.01.0003 | Plafon PVC " Ex. Alvera" | Uk. 20x400 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 143,666.67 | Rp 143,700.00 | Rp 143,700.00 | Rp 143,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 83.73% | PD3N |
| 89 | 1.1.1.01.0003 | Plafon PVC " Ex. Shunda" | Uk. 20x400 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 176,166.67 | Rp 176,200.00 | Rp 176,200.00 | Rp 176,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 84.89% | - |
| 90 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 3 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp 130,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 91 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 5 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 202,500.00 | Rp 202,500.00 | Rp 202,500.00 | Rp 202,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 92 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 322,500.00 | Rp 322,500.00 | Rp 322,500.00 | Rp 322,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 39.15% | PD3N |
| 93 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 427,500.00 | Rp 427,500.00 | Rp 427,500.00 | Rp 427,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 94 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 15 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 537,500.00 | Rp 537,500.00 | Rp 537,500.00 | Rp 537,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 95 | 1.1.1.01.0003 | PVC Board " Ex. Taco" | Uk. 120x240 cm; Tbl. 18 mm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 637,500.00 | Rp 637,500.00 | Rp 637,500.00 | Rp 637,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 96 | 1.1.1.01.0003 | Peredam Galvalum (Aluminium Foil) | Uk. 120x250 cm; Tbl. 4 mm | Roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 450,166.67 | Rp 450,200.00 | Rp 450,200.00 | Rp 450,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 50.32% | PD3N |
| 97 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 1 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,166.67 | Rp 38,200.00 | Rp 36,200.00 | Rp 38,200.00 | Rp 2,000.00 | 5.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 98 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 3 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 57,500.00 | Rp 57,500.00 | Rp 55,500.00 | Rp 57,500.00 | Rp 2,000.00 | 3.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 99 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 63,333.33 | Rp 63,350.00 | Rp 61,350.00 | Rp 63,350.00 | Rp 2,000.00 | 3.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 100 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 6 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 77,833.33 | Rp 77,850.00 | Rp 75,850.00 | Rp 77,850.00 | Rp 2,000.00 | 2.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 101 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 9 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 103,125.00 | Rp 103,150.00 | Rp 98,850.00 | Rp 103,150.00 | Rp 4,300.00 | 4.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 102 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 10 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 118,500.00 | Rp 118,500.00 | Rp 116,500.00 | Rp 118,500.00 | Rp 2,000.00 | 1.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 103 | 1.1.1.01.0003 | Triplek | Uk. 120x240 cm; Tbl. 12 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 134,625.00 | Rp 134,650.00 | Rp 125,850.00 | Rp 134,650.00 | Rp 8,800.00 | 6.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 104 | 1.1.1.01.0003 | Kalsiboard | Uk. 90x210 cm; Tbl. 4 mm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 45,833.33 | Rp 45,850.00 | Rp 45,850.00 | Rp 45,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 53.27% | PD3N |
| 105 | 1.1.1.01.0003 | Seng Gelombang | Uk. 80x210 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,333.33 | Rp 67,350.00 | Rp 67,350.00 | Rp 67,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 106 | 1.1.1.01.0003 | Seng Gelombang | Uk. 80x240 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,333.33 | Rp 74,350.00 | Rp 74,350.00 | Rp 74,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 107 | 1.1.1.01.0003 | Seng Galvalum | Tbl. 3,5 mm; Lbr. 90 cm | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 44,000.00 | Rp 44,000.00 | Rp 44,000.00 | Rp 44,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0004 Bahan Besi & Logam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur | Grade 240 Mpa | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,716.67 | Rp 19,750.00 | Rp 19,750.00 | Rp 19,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 109 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,202.38 | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 110 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,066.41 | Rp 18,100.00 | Rp 18,100.00 | Rp 18,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 111 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,819.72 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 112 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,659.09 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 113 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,605.04 | Rp 18,650.00 | Rp 18,650.00 | Rp 18,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 114 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,643.94 | | | | | | | | |
| 115 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,345.24 | | | | | | | | |
| 116 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,488.28 | | | | | | | | |
| 117 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,197.18 | | | | | | | | |
| 118 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,202.38 | | | | | | | | |
| 119 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,386.72 | | | | | | | | |
| 120 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,819.72 | | | | | | | | |
| 121 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,659.09 | | | | | | | | |
| 122 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,605.04 | | | | | | | | |
| 123 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,643.94 | | | | | | | | |
| 124 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,315.48 | | | | | | | | |
| 125 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,351.56 | | | | | | | | |
| 126 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,028.17 | | | | | | | | |
| 127 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,727.27 | | | | | | | | |
| 128 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,731.09 | | | | | | | | |
| 129 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,034.09 | | | | | | | | |
| 130 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 500 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,116.28 | | | | | | | | |
| 131 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 25,396.83 | | | | | | | | |
| 132 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,347.25 | | | | | | | | |
| 133 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,461.45 | | | | | | | | |
| 134 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,438.95 | | | | | | | | |
| 135 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. KS | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,116.50 | | | | | | | | |
| 136 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. KS | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,460.32 | | | | | | | | |
| 137 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,359.22 | | | | | | | | |
| 138 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,777.78 | | | | | | | | |
| 139 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,779.63 | | | | | | | | |
| 140 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,159.95 | | | | | | | | |
| 141 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,718.45 | | | | | | | | |
| 142 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,724.87 | | | | | | | | |
| 143 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,712.85 | | | | | | | | |
| 144 | 1.1.1.01.0004 | Baja Ringan Kanal C75 | p = 6m | Btg | | | | | Rp 100,000.00 | | | | | | | | | Rp 105,500.00 | | | Rp 106,000.00 | | | | | | | |
| 145 | 1.1.1.01.0004 | Baut Angkur M16 | Dia. 12=250 mm | Bh | | | | | | | Rp 55,000.00 | | | | | | | Rp 56,500.00 | | | Rp 55,500.00 | | | | | | | |
| 146 | 1.1.1.01.0004 | Baut Drilling sds | 12x20 mm | Bh | | | | | | | Rp 350.00 | Rp 300.00 | | | | | | | | | Rp 250.00 | | | | | | | |
| 147 | 1.1.1.01.0004 | Baut Drilling sds | 8x0,5 mm | Bh | | | | | | | Rp 250.00 | Rp 250.00 | | | | | | | | | Rp 200.00 | | | | | | | |
| 148 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Hamil Jaya Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | Rp 12,500.00 | | Rp 12,400.00 | Rp 12,500.00 | | | | | | | | | Rp 12,500.00 | | | | | | | |
| 149 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Bahagia Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | Rp 10,500.00 | | Rp 12,600.00 | Rp 12,550.00 | | | | | | | | | Rp 12,600.00 | | | | | | | |
| 150 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. HKHK | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | Rp 10,500.00 | | Rp 11,600.00 | Rp 11,550.00 | | | | | | | | | Rp 11,600.00 | | | | | | | |
| 151 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Reksa Indo Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | Rp 12,350.00 | Rp 12,300.00 | | | | | | | | | Rp 12,350.00 | | | | | | | |
| 152 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Baja Perkasa Santosa | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | Rp 12,600.00 | Rp 12,550.00 | | | | | | | | | Rp 12,200.00 | | | | | | | |
| 153 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Master Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | Rp 13,300.00 | Rp 13,250.00 | | | | | | | | | Rp 13,300.00 | | | | | | | |
| 154 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Hamil Jaya Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | Rp 13,500.00 | | Rp 13,550.00 | Rp 13,350.00 | | | | | | | | | Rp 13,750.00 | | | | | | | |
| 155 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Bahagia Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | Rp 13,450.00 | Rp 13,250.00 | | | | | | | | | Rp 13,650.00 | | | | | | | |
| 156 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. HKHK | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | Rp 12,550.00 | Rp 12,350.00 | | | | | | | | | Rp 12,750.00 | | | | | | | |
| 157 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Reksa Indo Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | Rp 13,550.00 | Rp 13,350.00 | | | | | | | | | Rp 13,650.00 | | | | | | | |
| 158 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Baja Perkasa Santosa | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | Rp 13,550.00 | Rp 13,350.00 | | | | | | | | | Rp 13,650.00 | | | | | | | |
| 159 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Master Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | Rp 13,750.00 | Rp 13,550.00 | | | | | | | | | Rp 13,950.00 | | | | | | | |
| 160 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x1,5 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,100,000.00 | | | | | | | | |
| 161 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x2,3 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,830,000.00 | | | | | | | | |
| 162 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x3 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,350,000.00 | | | | | | | | |
| 163 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x4,5 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,155,000.00 | | | | | | | | |
| 164 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Strip | (3x30x6000) mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,000.00 | Rp 65,000.00 | | | | | | | |
| 165 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 50 | 50mm x 38 mm x 5 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | | | | | | | |
| 166 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 80 | 80mm x 45mm x 5mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 460,000.00 | Rp 450,000.00 | | | | | | | |
| 167 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 100 | 100mm x 50mm x 5mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 625,000.00 | Rp 620,000.00 | | | | | | | |
| 168 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 30x30x2 mm | Btg | | | | | Rp 74,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 90,000.00 | Rp 91,500.00 | | | | | | | |
| 169 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 40x40x3 mm | Btg | | | | | Rp 155,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 130,000.00 | Rp 131,500.00 | | | | | | | |
| 170 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 50x50x5 mm | Btg | | | | | Rp 245,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 276,500.00 | | | | | | | |
| 171 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 60x60x6 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 470,000.00 | Rp 471,500.00 | | | | | | | |
| 172 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 70x70x7 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 665,000.00 | Rp 666,500.00 | | | | | | | |
| 173 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 80x80x8 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 750,000.00 | Rp 751,500.00 | | | | | | | |
| 174 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 90x90x9 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,010,000.00 | Rp 1,011,500.00 | | | | | | | |
| 175 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 100x100x7 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,130,000.00 | Rp 1,131,500.00 | | | | | | | |
| 176 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 150x150x15 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,532,000.00 | Rp 3,533,500.00 | | | | | | | |
| 177 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 200x200x15 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,343,000.00 | Rp 6,344,500.00 | | | | | | | |
| 178 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,000.00 | Rp 141,500.00 | | | | | | | |
| 179 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,000.00 | Rp 166,500.00 | | | | | | | |
| 180 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 206,500.00 | Rp 208,000.00 | | | | | | | |
| 181 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x2,7mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 276,500.00 | | | | | | | |
| 182 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 192,500.00 | Rp 194,000.00 | | | | | | | |
| 183 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 220,000.00 | Rp 221,500.00 | | | | | | | |
| 184 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 276,500.00 | | | | | | | |
| 185 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x2,7mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 305,500.00 | Rp 307,000.00 | | | | | | | |
| 186 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,000.00 | Rp 236,500.00 | | | | | | | |
| 187 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 276,500.00 | | | | | | | |
| 188 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 343,500.00 | Rp 345,000.00 | | | | | | | |
| 189 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 20x40x0,8mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,000.00 | | | | | | | |
| 190 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 20x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 142,000.00 | | | | | | | |
| 191 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x0,8mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 125,000.00 | | | | | | | |
| 192 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,000.00 | | | | | | | |
| 193 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 250,000.00 | | | | | | | |
| 194 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x60x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | | | | | | | |
| 195 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x60x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 314,000.00 | | | | | | | |
| 196 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 100.50 | tb. 2mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 400,000.00 | | | | | | | |
| 197 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 125.50 | tb. 2mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 446,500.00 | | | | | | | |
| 198 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 150.50 | tb. 2,7mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 491,500.00 | | | | | | | |
| 199 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M7 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 680,000.00 | | | | | | | | |
| 200 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M8 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 900,000.00 | | | | | | | | |
| 201 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M9 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,125,000.00 | | | | | | | | |
| 202 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M10 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,370,000.00 | | | | | | | | |
| 203 | 1.1.1.01.0004 | Disabol | Uk. 8x65 | Bh | | | | | | | Rp 1,750.00 | Rp 1,800.00 | | | | | | | | | Rp 1,700.00 | | | | | | | |
| 204 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 3,4 Kawat Anyam 2, | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 317,000.00 | | | | | | | | |
| 205 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 3,4 Kawat Anyam 2, | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 290,000.00 | | | | | | | | |
| 206 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 4 Kawat Anyam 3 M | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 395,000.00 | | | | | | | | |
| 207 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 4 Kawat Anyam 3 M | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 350,000.00 | | | | | | | | |
| 208 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Ikat (Bendrat) | - | Kg | | | | | Rp 22,000.00 | | Rp 22,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Las | - | Kg | | | | | Rp 45,000.00 | | Rp 45,000.00 | Rp 43,500.00 | Rp 44,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 1" | Kg | | | | | Rp 22,000.00 | | Rp 22,000.00 | Rp 21,000.00 | Rp 20,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 1,5" - 2" | Kg | | | | | Rp 22,000.00 | | Rp 22,000.00 | Rp 21,000.00 | Rp 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 2,5" - 3" | Kg | | | | | Rp 24,000.00 | | Rp 22,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 4" | Kg | | | | | Rp 24,000.00 | | Rp 22,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 21,500.00 | Rp 22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 1.1.1.01.0004 | Paku Payung | - | Kg | | | | | Rp 30,000.00 | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 1.1.1.01.0004 | Paku Triplek/Internit | - | Kg | | | | | Rp 30,000.00 | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kalsiboar | - | Kg | | | | | Rp 30,000.00 | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 1.1.1.01.0004 | Paku Beton | - | Kg | | | | | Rp 72,600.00 | | | | Rp 72,700.00 | Rp 74,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 1,5" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 595,000.00 | | | | | | | |
| 219 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 2" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 811,000.00 | | | | | | | |
| 220 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 3" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,335,000.00 | | | | | | | |
| 221 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1/4" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 37,500.00 | | | | | | | |
| 222 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1/2" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 37,000.00 | | | | | | | |
| 223 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,500.00 | | | | | | | |
| 224 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 2" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 33,000.00 | | | | | | | |
| 225 | 1.1.1.01.0004 | Span Serew | Uk. M8,M10,M12,M16 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 49,500.00 | | | | | | | |
| 226 | 1.1.1.01.0005 | Frame Aluminium L.10.1 | L.10.1 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 600,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0005 Bahan Lantai & Dinding** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 1.1.1.01.0005 | Granit drfable (IDK-03 A1 Tactile Yellow Line & Spot) | Uk. 30x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 196,000.00 | | | | Rp 198,500.00 | Rp 197,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito polos | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | Rp 280,000.00 | | | | Rp 282,500.00 | Rp 283,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | Rp 215,000.00 | | | | Rp 225,500.00 | Rp 222,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 286,500.00 | | | | Rp 289,500.00 | Rp 290,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | Rp 378,500.00 | | | | Rp 380,000.00 | Rp 381,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 80x80 cm | Dus | | | | | Rp 545,000.00 | | | | Rp 540,000.00 | Rp 550,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 100x100 cm | Dus | | | | | Rp 985,000.00 | | | | Rp 990,000.00 | Rp 986,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 15x20x40 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 28,000.00 | | | | | |
| 236 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 15x30x50 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,000.00 | | | | | |
| 237 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 20x30x50 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 48,000.00 | | | | | |
| 238 | 1.1.1.01.0006 | Kantin Dermala Ex. CIP | Uk. 40x50x15x10 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,400.00 | | | | |
| 239 | 1.1.1.01.0007 | Kantin Tipe RG Ex. CIP | Uk. 40x30x15x10 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,000.00 | | | | |
| 240 | 1.1.1.01.0008 | Kantin Ex. CIP | Uk. 40x25x15 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,600.00 | | | | |
| 241 | 1.1.1.01.0009 | Keramik, Roman polos | Uk. 40 x 40 | Dus | | | | | Rp 130,000.00 | | | | Rp 129,500.00 | Rp 132,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Roman warna | Uk. 25 x 50 cm | Dus | | | | | Rp 170,000.00 | | | | Rp 167,500.00 | Rp 168,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Roman warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | Rp 174,000.00 | | | | Rp 172,500.00 | Rp 175,750.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | Rp 52,000.00 | | | | Rp 53,500.00 | Rp 55,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 25x40 cm | Dus | | | | | Rp 68,500.00 | | | | Rp 68,000.00 | Rp 70,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | Rp 64,000.00 | | | | Rp 62,500.00 | Rp 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 70,000.00 | | | | Rp 68,000.00 | Rp 67,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | Rp 66,000.00 | | | | Rp 67,000.00 | Rp 65,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | Rp 63,000.00 | | | | Rp 62,500.00 | Rp 65,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 105,000.00 | | | | Rp 105,500.00 | Rp 104,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | Rp 78,500.00 | | | | Rp 79,500.00 | Rp 80,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 56,000.00 | | | | Rp 58,000.00 | Rp 57,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | Rp 58,500.00 | | | | Rp 60,000.00 | Rp 59,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | Rp 78,000.00 | | | | Rp 77,500.00 | Rp 76,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | Rp 108,000.00 | | | | Rp 109,500.00 | Rp 105,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 20x20 cm | Dus | | | | | Rp 47,000.00 | | | | Rp 46,000.00 | Rp 45,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | Rp 50,000.00 | | | | Rp 50,500.00 | Rp 49,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 114 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. GG | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,643.94 | Rp 20,650.00 | Rp 20,650.00 | Rp 20,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 115 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,345.24 | Rp 14,350.00 | Rp 14,350.00 | Rp 14,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 57.92% | PD3N |
| 116 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,488.28 | Rp 15,500.00 | Rp 15,500.00 | Rp 15,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 57.92% | PD3N |
| 117 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. KS | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,197.18 | Rp 16,200.00 | Rp 16,200.00 | Rp 16,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 57.92% | PD3N |
| 118 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,202.38 | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | Rp 17,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 46.02% | PD3N |
| 119 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,386.72 | Rp 16,400.00 | Rp 16,400.00 | Rp 16,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 46.02% | PD3N |
| 120 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,819.72 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 121 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,659.09 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 122 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,605.04 | Rp 18,650.00 | Rp 18,650.00 | Rp 18,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 123 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. LS | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,643.94 | Rp 20,650.00 | Rp 20,650.00 | Rp 20,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 124 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,315.48 | Rp 14,350.00 | Rp 14,350.00 | Rp 14,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 125 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,351.56 | Rp 15,400.00 | Rp 15,400.00 | Rp 15,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 126 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,028.17 | Rp 16,050.00 | Rp 16,050.00 | Rp 16,050.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 127 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 300 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,727.27 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 128 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 350 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,731.09 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 129 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,034.09 | Rp 19,050.00 | Rp 19,050.00 | Rp 19,050.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 130 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur WF Ex. RSI | WF 500 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,116.28 | Rp 19,150.00 | Rp 19,150.00 | Rp 19,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.33% | PD3N |
| 131 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 25,396.83 | Rp 25,400.00 | Rp 25,400.00 | Rp 25,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 132 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,347.25 | Rp 18,350.00 | Rp 18,350.00 | Rp 18,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 133 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,461.45 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 134 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. GG | H-Beam 400 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,438.95 | Rp 21,450.00 | Rp 21,450.00 | Rp 21,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | |
| 135 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. KS | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,116.50 | Rp 16,150.00 | Rp 16,150.00 | Rp 16,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 57.92% | PD3N |
| 136 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. KS | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,460.32 | Rp 17,500.00 | Rp 17,500.00 | Rp 17,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 57.92% | PD3N |
| 137 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,359.22 | Rp 16,400.00 | Rp 16,400.00 | Rp 16,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 45.86% | PD3N |
| 138 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,777.78 | Rp 17,800.00 | Rp 17,800.00 | Rp 17,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 139 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,779.63 | Rp 17,800.00 | Rp 17,800.00 | Rp 17,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 140 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. LS | H-Beam 250 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,159.95 | Rp 19,200.00 | Rp 19,200.00 | Rp 19,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 141 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 100 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,718.45 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 142 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 150 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,724.87 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 143 | 1.1.1.01.0004 | Baja Profil / Baja Struktur H-Beam Ex. RSI | H-Beam 200 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,712.85 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp 17,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 144 | 1.1.1.01.0004 | Baja Ringan Kanal C75 | p = 6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 104,125.00 | Rp 104,150.00 | Rp 105,500.00 | Rp 104,150.00 | -Rp 1,350.00 | -1.3% | TURUN | 64.89% | PD3N |
| 145 | 1.1.1.01.0004 | Baut Angkur M16 | Dia. 12-250 mm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,666.67 | Rp 55,700.00 | Rp 55,700.00 | Rp 55,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 146 | 1.1.1.01.0004 | Baut Drilling sds | 12x20 mm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300.00 | Rp 300.00 | Rp 300.00 | Rp 300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 147 | 1.1.1.01.0004 | Baut Drilling sds | 8x0,5 mm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 233.33 | Rp 250.00 | Rp 250.00 | Rp 250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 148 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Hanil Jaya Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,475.00 | Rp 12,500.00 | Rp 12,200.00 | Rp 12,500.00 | Rp 300.00 | 2.4% | NAIK | 52.42% | PD3N |
| 149 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Bahagia Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,062.50 | Rp 12,100.00 | Rp 12,000.00 | Rp 12,100.00 | Rp 100.00 | 0.8% | NAIK | 52.31% | PD3N |
| 150 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. HKHK | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,312.50 | Rp 11,350.00 | Rp 11,000.00 | Rp 11,350.00 | Rp 350.00 | 3.1% | NAIK | 53.34% | PD3N |
| 151 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Reksa Indo Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,333.33 | Rp 12,350.00 | Rp 11,750.00 | Rp 12,350.00 | Rp 600.00 | 4.9% | NAIK | 45.48% | PD3N |
| 152 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Baja Perkasa Santosa | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,450.00 | Rp 12,450.00 | Rp 11,600.00 | Rp 12,450.00 | Rp 850.00 | 6.8% | NAIK | 48.80% | PD3N |
| 153 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Master Stell | Polos, SNI, BJTP 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,283.33 | Rp 13,300.00 | Rp 12,700.00 | Rp 13,300.00 | Rp 600.00 | 4.5% | NAIK | 48.38% | - |
| 154 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Hanil Jaya Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,537.50 | Rp 13,550.00 | Rp 12,950.00 | Rp 13,550.00 | Rp 600.00 | 4.4% | NAIK | 52.42% | PD3N |
| 155 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Bahagia Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,450.00 | Rp 13,450.00 | Rp 12,850.00 | Rp 13,450.00 | Rp 600.00 | 4.5% | NAIK | 52.31% | PD3N |
| 156 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. HKHK | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,550.00 | Rp 12,550.00 | Rp 11,950.00 | Rp 12,550.00 | Rp 600.00 | 4.8% | NAIK | 53.40% | PD3N |
| 157 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Reksa Indo Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,516.67 | Rp 13,550.00 | Rp 12,800.00 | Rp 13,550.00 | Rp 750.00 | 5.5% | NAIK | 45.48% | PD3N |
| 158 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Baja Perkasa Santosa | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,516.67 | Rp 13,550.00 | Rp 12,800.00 | Rp 13,550.00 | Rp 750.00 | 5.5% | NAIK | 48.80% | PD3N |
| 159 | 1.1.1.01.0004 | Besi Beton, Tulangan Ex. Master Stell | Sirip, SNI, BJTS 280 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,750.00 | Rp 13,750.00 | Rp 13,150.00 | Rp 13,750.00 | Rp 600.00 | 4.4% | NAIK | 48.38% | - |
| 160 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x1,5 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,100,000.00 | Rp 1,100,000.00 | Rp 1,100,000.00 | Rp 1,100,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 161 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x2,3 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,830,000.00 | Rp 1,830,000.00 | Rp 1,830,000.00 | Rp 1,830,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 162 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x3 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,350,000.00 | Rp 2,350,000.00 | Rp 2,350,000.00 | Rp 2,350,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 163 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Bordes | 4'x8'x4,5 mm; Uk. 1,2 x2,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,155,000.00 | Rp 3,155,000.00 | Rp 3,155,000.00 | Rp 3,155,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 164 | 1.1.1.01.0004 | Besi Plat Strip | (3x30x6000) mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 66,000.00 | Rp 66,000.00 | Rp 66,000.00 | Rp 66,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 165 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 50 | 50mm x 38 mm x 5 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 166 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 80 | 80mm x 45mm x 5mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 455,000.00 | Rp 455,000.00 | Rp 455,000.00 | Rp 455,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.47% | PD3N |
| 167 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja UNP 100 | 100mm x 50mm x 5mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 622,500.00 | Rp 622,500.00 | Rp 622,500.00 | Rp 622,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.47% | PD3N |
| 168 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 30x30x2 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,166.67 | Rp 85,200.00 | Rp 90,750.00 | Rp 90,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 169 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 40x40x3 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 138,833.33 | Rp 138,850.00 | Rp 130,750.00 | Rp 155,000.00 | Rp 24,250.00 | 15.6% | NAIK | 47.52% | PD3N |
| 170 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 50x50x5 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 265,500.00 | Rp 265,500.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 171 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 60x60x6 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 470,750.00 | Rp 470,750.00 | Rp 470,750.00 | Rp 470,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 172 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 70x70x7 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 665,750.00 | Rp 665,750.00 | Rp 665,750.00 | Rp 665,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 173 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 80x80x8 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 750,750.00 | Rp 750,750.00 | Rp 750,750.00 | Rp 750,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 174 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 90x90x9 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,010,750.00 | Rp 1,010,750.00 | Rp 1,010,750.00 | Rp 1,010,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 175 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 100x100x7 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,130,750.00 | Rp 1,130,750.00 | Rp 1,130,750.00 | Rp 1,130,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 176 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 150x150x15 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,532,750.00 | Rp 3,532,750.00 | Rp 3,532,750.00 | Rp 3,532,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 177 | 1.1.1.01.0004 | Besi Baja Siku | 200x200x15 mm | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,343,750.00 | Rp 6,343,750.00 | Rp 6,343,750.00 | Rp 6,343,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 47.52% | PD3N |
| 178 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,750.00 | Rp 140,750.00 | Rp 140,750.00 | Rp 140,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 179 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,750.00 | Rp 165,750.00 | Rp 165,750.00 | Rp 165,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 180 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 207,250.00 | Rp 207,250.00 | Rp 207,250.00 | Rp 207,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 181 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 20x40x2,7mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 182 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 193,250.00 | Rp 193,250.00 | Rp 193,250.00 | Rp 193,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 183 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 220,750.00 | Rp 220,750.00 | Rp 220,750.00 | Rp 220,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 184 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 185 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x40x2,7mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 306,250.00 | Rp 306,250.00 | Rp 306,250.00 | Rp 306,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 186 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,750.00 | Rp 235,750.00 | Rp 235,750.00 | Rp 235,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 187 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp 275,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 188 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Hitam | 40x60x2mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 344,250.00 | Rp 344,250.00 | Rp 344,250.00 | Rp 344,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 189 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 20x40x0,8mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 190 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 20x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 191 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x0,8mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 192 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp 235,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 193 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x40x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 250,000.00 | Rp 250,000.00 | Rp 250,000.00 | Rp 250,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 194 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x60x1,4mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp 275,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 195 | 1.1.1.01.0004 | Besi Hollow Galvanis | 40x60x1,6mmx6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 314,000.00 | Rp 314,000.00 | Rp 314,000.00 | Rp 314,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 196 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 100.50 | tb. 2mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 197 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 125.50 | tb. 2mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 446,500.00 | Rp 446,500.00 | Rp 446,500.00 | Rp 446,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 198 | 1.1.1.01.0004 | Besi Profil CNP 150.50 | tb. 2,7mm, p:6m | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 491,500.00 | Rp 491,500.00 | Rp 491,500.00 | Rp 491,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 199 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M7 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 55.01% | PD3N |
| 200 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M8 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 900,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 55.01% | PD3N |
| 201 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M9 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,125,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 55.01% | PD3N |
| 202 | 1.1.1.01.0004 | Besi Wermesh M10 | Uk. 2,1x5,4 m | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,370,000.00 | Rp 1,370,000.00 | Rp 1,370,000.00 | Rp 1,370,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 55.01% | PD3N |
| 203 | 1.1.1.01.0004 | Dinabol | Uk. 8x65 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,750.00 | Rp 1,750.00 | Rp 1,750.00 | Rp 1,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 204 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 3,4 Kawat Anyam 2, | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 317,000.00 | Rp 317,000.00 | Rp 317,000.00 | Rp 317,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 205 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 3,4 Kawat Anyam 2, | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 290,000.00 | Rp 290,000.00 | Rp 290,000.00 | Rp 290,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 206 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 4 Kawat Anyam 3 M | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 395,000.00 | Rp 395,000.00 | Rp 395,000.00 | Rp 395,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 207 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Bronjong 2x1x0,5 Kawat Sisi 4 Kawat Anyam 3 M | - | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 350,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 208 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Ikat (Bendrat) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,250.00 | Rp 21,250.00 | Rp 21,500.00 | Rp 22,000.00 | Rp 500.00 | 2.3% | NAIK | 54.06% | PD3N |
| 209 | 1.1.1.01.0004 | Kawat Las | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 44,375.00 | Rp 44,400.00 | Rp 44,200.00 | Rp 45,000.00 | Rp 800.00 | 1.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 210 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 1" | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,375.00 | Rp 21,400.00 | Rp 21,200.00 | Rp 22,000.00 | Rp 800.00 | 3.6% | NAIK | 55.97% | PD3N |
| 211 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 1,5" - 2" | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,000.00 | Rp 22,000.00 | Rp 1,000.00 | 4.5% | NAIK | 55.97% | PD3N |
| 212 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 2,5" - 3" | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,750.00 | Rp 21,750.00 | Rp 21,200.00 | Rp 22,000.00 | Rp 800.00 | 3.6% | NAIK | 55.97% | PD3N |
| 213 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kayu | Uk. 4" | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,900.00 | Rp 21,900.00 | Rp 21,350.00 | Rp 22,000.00 | Rp 650.00 | 3.0% | NAIK | 55.97% | PD3N |
| 214 | 1.1.1.01.0004 | Paku Payung | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 24,500.00 | Rp 30,000.00 | Rp 5,500.00 | 18.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 215 | 1.1.1.01.0004 | Paku Triplek/Internit | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 17,500.00 | Rp 30,000.00 | Rp 12,500.00 | 41.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 216 | 1.1.1.01.0004 | Paku Kalsiboar | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 10,000.00 | 33.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 217 | 1.1.1.01.0004 | Paku Beton | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 73,133.33 | Rp 73,150.00 | Rp 73,150.00 | Rp 73,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 218 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 1,5" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 595,000.00 | Rp 595,000.00 | Rp 595,000.00 | Rp 595,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 219 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 2" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 811,000.00 | Rp 811,000.00 | Rp 811,000.00 | Rp 811,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 220 | 1.1.1.01.0004 | Pipa Galvanis Medium | Uk. 3" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,335,000.00 | Rp 1,335,000.00 | Rp 1,335,000.00 | Rp 1,335,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 221 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1/4" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 37,500.00 | Rp 37,500.00 | Rp 37,500.00 | Rp 37,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 222 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1/2" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 37,000.00 | Rp 37,000.00 | Rp 37,000.00 | Rp 37,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 223 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 1" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 224 | 1.1.1.01.0004 | Sekrup | Uk. 2" | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 33,000.00 | Rp 33,000.00 | Rp 33,000.00 | Rp 33,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 225 | 1.1.1.01.0004 | Span Screw | Uk. M8,M10,M12,M16 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 49,500.00 | Rp 49,500.00 | Rp 49,500.00 | Rp 49,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 226 | 1.1.1.01.0005 | Frame Aluminium L.10.1 | L.10.1 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 600,000.00 | Rp 600,000.00 | Rp 600,000.00 | Rp 600,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0005 Bahan Lantai & Dinding** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 1.1.1.01.0005 | Granit difable (IDK-03 A1 Tactile Yellow Line & Spot) | Uk. 30x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 688,700.00 | | | | | | | | | | Rp 688,700.00 | Rp 688,700.00 | Rp 688,700.00 | Rp 688,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 228 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 197,333.33 | Rp 197,350.00 | Rp 197,350.00 | Rp 197,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 86.78% | PD3N |
| 229 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito polos | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 281,833.33 | Rp 281,850.00 | Rp 281,850.00 | Rp 281,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 86.78% | PD3N |
| 230 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 220,833.33 | Rp 220,850.00 | Rp 220,850.00 | Rp 220,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 231 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 288,833.33 | Rp 288,850.00 | Rp 288,850.00 | Rp 288,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 232 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 380,000.00 | Rp 380,000.00 | Rp 380,000.00 | Rp 380,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 84.71% | PD3N |
| 233 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 80x80 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 545,000.00 | Rp 545,000.00 | Rp 545,000.00 | Rp 545,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 234 | 1.1.1.01.0005 | Granit, Granito warna | Uk. 100x100 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 987,166.67 | Rp 987,200.00 | Rp 987,200.00 | Rp 987,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 235 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 15x20x40 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 28,000.00 | Rp 28,000.00 | Rp 28,000.00 | Rp 28,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 236 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 15x30x50 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 237 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin | Uk. 20x30x50 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 48,000.00 | Rp 48,000.00 | Rp 48,000.00 | Rp 48,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 238 | 1.1.1.01.0006 | Kantin Dermala Ex. CIP | Uk. 40x50x15x10 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,400.00 | Rp 42,400.00 | Rp 42,400.00 | Rp 42,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 91.30% | PD3N |
| 239 | 1.1.1.01.0007 | Kantin Tipe RG Ex. CIP | Uk. 40x30x15x10 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp 42,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 91.13% | PD3N |
| 240 | 1.1.1.01.0008 | Kantin Ex. CIP | Uk. 40x25x15 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,600.00 | Rp 29,600.00 | Rp 29,600.00 | Rp 29,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 91.05% | PD3N |
| 241 | 1.1.1.01.0009 | Keramik, Roman polos | Uk. 40 x 40 | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,666.67 | Rp 130,700.00 | Rp 130,700.00 | Rp 130,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 70.69% | PD3N |
| 242 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Roman warna | Uk. 25 x 50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 168,666.67 | Rp 168,700.00 | Rp 168,700.00 | Rp 168,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 41.00% | PD3N |
| 243 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Roman warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 174,083.33 | Rp 174,100.00 | Rp 174,100.00 | Rp 174,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 244 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 53,666.67 | Rp 53,700.00 | Rp 53,700.00 | Rp 53,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 245 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 25x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 68,833.33 | Rp 68,850.00 | Rp 68,850.00 | Rp 68,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 246 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 63,166.67 | Rp 63,200.00 | Rp 63,200.00 | Rp 63,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 247 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 68,500.00 | Rp 68,500.00 | Rp 68,500.00 | Rp 68,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 248 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 66,166.67 | Rp 66,200.00 | Rp 66,200.00 | Rp 66,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 249 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 63,500.00 | Rp 63,500.00 | Rp 63,500.00 | Rp 63,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.15% | PD3N |
| 250 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 104,833.33 | Rp 104,850.00 | Rp 104,850.00 | Rp 104,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 71.29% | PD3N |
| 251 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, KIA warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,500.00 | Rp 79,500.00 | Rp 79,500.00 | Rp 79,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 252 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 57,000.00 | Rp 57,000.00 | Rp 57,000.00 | Rp 57,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 253 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 59,333.33 | Rp 59,350.00 | Rp 59,350.00 | Rp 59,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 254 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 77,333.33 | Rp 77,350.00 | Rp 77,350.00 | Rp 77,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 255 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Platinum warna | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 107,500.00 | Rp 107,500.00 | Rp 107,500.00 | Rp 107,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 256 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 20x20 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 46,166.67 | Rp 46,200.00 | Rp 46,200.00 | Rp 46,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 257 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 258 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | Rp 58,500.00 | | | | Rp 59,500.00 | Rp 60,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | Rp 78,000.00 | | | | Rp 77,000.00 | Rp 77,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 20x20 cm | Dus | | | | Rp 108,000.00 | | | | Rp 110,000.00 | Rp 108,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | Rp 52,500.00 | | | | Rp 51,500.00 | Rp 50,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | Rp 60,000.00 | | | | Rp 59,500.00 | Rp 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | Rp 77,500.00 | | | | Rp 77,500.00 | Rp 77,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan polos | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | Rp 108,000.00 | | | | Rp 109,500.00 | Rp 110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | Rp 64,500.00 | | | | Rp 66,000.00 | Rp 65,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | Rp 23,500.00 | | | | Rp 74,500.00 | Rp 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Falentino | Uk. 120x60 cm | Dus | | | | Rp 256,000.00 | | | | Rp 257,000.00 | Rp 260,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | Rp 230,000.00 | | | | Rp 232,000.00 | Rp 245,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 60x30 cm | Dus | | | | Rp 210,000.00 | | | | Rp 211,000.00 | Rp 215,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | Rp 225,000.00 | | | | Rp 225,500.00 | Rp 230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | Rp 230,000.00 | | | | Rp 232,500.00 | Rp 235,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 80x80 cm | Dus | | | | Rp 430,000.00 | | | | Rp 435,000.00 | Rp 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 120x60 cm | Dus | | | | Rp 258,000.00 | | | | Rp 260,000.00 | Rp 265,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit polos | Uk. 10x60 cm | Dus | | | | Rp 14,500.00 | | | | Rp 15,000.00 | Rp 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit polos | Uk. 15x60 cm | Bh | | | | Rp 22,000.00 | | | | Rp 22,000.00 | Rp 2,207.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit motif | Uk. 10x60 cm | Bh | | | | Rp 23,500.00 | | | | Rp 25,000.00 | Rp 24,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 1.1.1.01.0005 | Stepnosing Granit | Uk. 10x60 cm | Bh | | | | Rp 18,500.00 | | | | Rp 18,500.00 | Rp 19,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 1.1.1.01.0005 | Stepnosing Granit | Uk. 15x60 cm | Bh | | | | Rp 28,000.00 | | | | Rp 27,500.00 | Rp 29,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2,cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 20x20x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,000.00 | | | | | | |
| 280 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2,cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 20x20x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 78,000.00 | | | | | | |
| 281 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2 ,cetak basah Ex. FAZ | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,000.00 | | | | | | |
| 282 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 6 cm K-300 Ex. Calvary | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 110,000.00 | | | |
| 283 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 6 cm K-350 Ex. BCA | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 131,000.00 | | | | |
| 284 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 6 cm K-400 Ex. BCA | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 135,000.00 | | | | |
| 285 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 6 cm K-300 Ex. CIP | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 116,700.00 | | | | | |
| 286 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Abu-Abu Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,500.00 | | | | | |
| 287 | 1.1.1.01.0005 | Interblok 4,8 Abu-Abu K-400 Ex. Conblock | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,000.00 | | |
| 288 | 1.1.1.01.0005 | Interblok 4,8 Abu-Abu K-300 Ex. Conblock | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,500.00 | | |
| 289 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Warna Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,000.00 | | | | | |
| 290 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Abu-Abu K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,800.00 | | | | | |
| 291 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Warna K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,500.00 | | | | | |
| 292 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Warna K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,800.00 | | | | | |
| 293 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Abu - Abu K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,500.00 | | | | | |
| 294 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 8 cm K-300 Ex. Calvary | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,000.00 | | | |
| 295 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 8 cm K-350 Ex. BCA | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 142,000.00 | | | | |
| 296 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Thl. 8 cm K-400 Ex. BCA | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 147,000.00 | | | | |
| 297 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone CIP | Uk. 21x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,500.00 | | | | | |
| 298 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone CIP | Uk. 10,5x10,5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,000.00 | | | | | |
| 299 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak Warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 21 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,000.00 | | | | | | |
| 300 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak Netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | U. 21 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,000.00 | | | | | | |
| 301 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone 3 berlian warna, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | | | | | | |
| 302 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone 3 berlian netral, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,000.00 | | | | | | |
| 303 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone segi 6 warna, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,000.00 | | | | | | |
| 304 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone segi 6 nertal, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | | | | | | |
| 305 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,000.00 | | | | | | |
| 306 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 89,000.00 | | | | | | |
| 307 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | | | | | | |
| 308 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | | | | | | |
| 309 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | | | | | | |
| 310 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,000.00 | | | | | | |
| 311 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-225Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,000.00 | | | | | | |
| 312 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 69,000.00 | | | | | | |
| 313 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-400 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 88,500.00 | Rp 93,000.00 | Rp 90,000.00 | | | | |
| 314 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral K-400 Ex. Conblock | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,500.00 | | |
| 315 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-225 Ex. FAZ | t=6 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,000.00 | Rp 5,500.00 | Rp 6,000.00 | | | | |
| 316 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-225 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000.00 | Rp 7,500.00 | Rp 6,500.00 | | | | |
| 317 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-300 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000.00 | | | | | | |
| 318 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-400 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000.00 | | | | | | |
| 319 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin Ex faz | 15x25x40 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | | | | | | |
| 320 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.500 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 1.1.1.01.0005 | Paving Segi enam Abu tbl.8 cm K.300 Ex.INTICON | Hexagon | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak/Corso Abu K300 EX.INTICON | 21x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak/Corso Abu K300 EX.INTICON | 21x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3D tbl.6 cm (Abu,Merah,Hitam)K.300 Ex.INTICON | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 1.1.1.01.0005 | Paving 1/2 tbl.6 cm Abu K.300 Ex.INTICON | 10.5x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.6 cm Abu K.300 Ex INTICON | 30x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.6 cm Abu K.400 Ex INTICON | 30x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.29.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.8 cm Abu K.300 Ex INTICON | 30x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.8 cm Abu K.400 Ex INTICON | 30x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.10 cm Abu K.300 Ex INTICON | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin Bataco K.175 EX.INTICON | 10x20x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 15x25x40 K.175 EX.INTICON | 15x25x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin S Besar K.175 Ex.INTICON | 15x30x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin S Kecil K.175 Ex.INTICON | 10x21x15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin IV K.175 EX.INTICON | 19x21x15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 20x30x50 K.175 Ex.INTICON | 20x30x50 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 15x30x50 K.175 Ex.INTICON | 15x30x50 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 1.1.1.01.0005 | Grass Block Ex.INTICON | 54x36x9 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 1.1.1.01.0005 | Roman Granit (KTCT337061CR TGSI Bright Yellow Lin | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 1.1.1.01.0005 | Tegel difable | Uk. 30x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,000.00 | | | | | | |
| 359 | 1.1.1.01.0006 | Andesit Bakar | Uk. 10x10 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 1.1.1.01.0007 | Andesit Bakar | Uk. 10x20 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 1.1.1.01.0008 | Andesit Bakar | Uk. 15x30 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 1.1.1.01.0009 | Andesit Bakar | Uk. 20x20 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 1.1.1.01.0010 | Andesit Bakar | Uk. 20x40 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 1.1.1.01.0011 | Andesit Bakar | Uk. 30x30 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 30x60 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 10x10 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 10x20 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 20x20 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0006 Bahan Finising** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1.1.1.01.0006 | Cat Besi Emco | - | Kg | | | | Rp 100,000.00 | Rp 96,000.00 | Rp 97,000.00 | | Rp 95,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 1.1.1.01.0006 | Cat Genteng Matex | - | Kg | | | | | Rp 38,000.00 | | | Rp 37,500.00 | Rp 38,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 1.1.1.01.0006 | Cat Genteng Sanlex | - | Kg | | | | | Rp 58,750.00 | | | Rp 60,000.00 | Rp 59,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | 1.1.1.01.0006 | Cat Kayu Emco | - | Kg | | | | Rp 100,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | | Rp 95,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Decolith | - | Kg | | | | Rp 28,000.00 | Rp 28,500.00 | | | Rp 29,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Dulux (Exterior) | - | Kg | | | | | Rp 157,500.00 | | | Rp 160,000.00 | Rp 158,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Dulux (Interior) | - | Kg | | | | | Rp 147,500.00 | | | Rp 151,000.00 | Rp 149,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Flaw-Less (Interior) Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 1.1.1.01.0007 | Wall Sealer 5100 Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 1.1.1.01.0008 | Wall Sealer 5400 Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 1.1.1.01.0009 | Wall Sealer Finilex Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Ex. Jotun (Exterior) | - | Kg | | | | | Rp 149,000.00 | | | Rp 148,500.00 | Rp 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Ex. Jotun (Interior) | - | Kg | | | | | Rp 102,000.00 | | | Rp 102,500.00 | Rp 104,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Paragon | - | Kg | | | | | Rp 26,500.00 | | | Rp 27,500.00 | Rp 26,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Vinilex (Interior) | - | Kg | | | | | Rp 42,000.00 | | | Rp 44,000.00 | Rp 43,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok (Interior) Ex Nipon Paint | - | Kg | | | | | Rp 35,300.00 | | | Rp 38,000.00 | Rp 37,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Weatherbond (Exterior) Ex. Nipon Paint | Type Advance-16 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Weatherbond (Exterior) Ex. Nipon Paint | Type Solareflect | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 1.1.1.01.0006 | Coating batu alam ex.propan | - | Kg | | | | | Rp 94,000.00 | | | Rp 95,000.00 | Rp 97,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 1.1.1.01.0006 | Kertas gosok | - | Lbr | | | | | Rp 3,500.00 | Rp 4,000.00 | Rp 4,000.00 | Rp 3,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 3" | Bh | | | | Rp 15,000.00 | Rp 15,500.00 | | Rp 15,000.00 | Rp 13,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 4" | Bh | | | | Rp 20,000.00 | Rp 22,500.00 | | Rp 20,000.00 | Rp 22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 5" | Bh | | | | Rp 25,000.00 | Rp 29,000.00 | | | Rp 29,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 1.1.1.01.0006 | Lem Rajawali untuk tembok | - | Bh | | | | Rp 30,000.00 | Rp 47,000.00 | | | Rp 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 1.1.1.01.0006 | Meni besi/kayu, eap Pedang | - | Bh | | | | | Rp 46,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 1.1.1.01.0006 | No Drop | - | Kg | | | | | Rp 85,000.00 | | Rp 90,000.00 | | Rp 87,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | 1.1.1.01.0006 | Plamar kayu (Pedang) | - | Kg | | | | Rp 47,500.00 | | | Rp 47,000.00 | | Rp 48,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | 1.1.1.01.0006 | Plamar Tembok | - | Kg | | | | Rp 28,500.00 | Rp 29,000.00 | | Rp 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 1.1.1.01.0007 | Plamar Tembok Wall Filler Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 1.1.1.01.0006 | Sanding Sealer "Impra" | - | Kg | | | | | Rp 95,500.00 | | | Rp 91,000.00 | Rp 94,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 258 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 59,500.00 | Rp 59,500.00 | Rp 59,500.00 | Rp 59,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 259 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia Putih/polos | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 260 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 20x20 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 108,833.33 | Rp 108,850.00 | Rp 108,850.00 | Rp 108,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 261 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 25x25 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 51,500.00 | Rp 51,500.00 | Rp 51,500.00 | Rp 51,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 262 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 59,833.33 | Rp 59,850.00 | Rp 59,850.00 | Rp 59,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 263 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Asia warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 77,333.33 | Rp 77,350.00 | Rp 77,350.00 | Rp 77,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 264 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan polos | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 109,166.67 | Rp 109,200.00 | Rp 109,200.00 | Rp 109,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 265 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan warna | Uk. 40x40 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 65,166.67 | Rp 65,200.00 | Rp 65,200.00 | Rp 65,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 266 | 1.1.1.01.0005 | Keramik, Milan warna | Uk. 50x50 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,333.33 | Rp 74,350.00 | Rp 74,350.00 | Rp 74,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 267 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Falentino | Uk. 120x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 257,666.67 | Rp 257,700.00 | Rp 257,700.00 | Rp 257,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 268 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 30x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 235,666.67 | Rp 235,700.00 | Rp 235,700.00 | Rp 235,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 69.62% | PD3N |
| 269 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 60x30 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 212,000.00 | Rp 212,000.00 | Rp 212,000.00 | Rp 212,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 270 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,Roman polos | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 226,833.33 | Rp 226,850.00 | Rp 226,850.00 | Rp 226,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 69.62% | PD3N |
| 271 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 60x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 232,500.00 | Rp 232,500.00 | Rp 232,500.00 | Rp 232,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 272 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 80x80 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 438,333.33 | Rp 438,350.00 | Rp 438,350.00 | Rp 438,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 273 | 1.1.1.01.0005 | Keramik motif Granit,KIA | Uk. 120x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 261,000.00 | Rp 261,000.00 | Rp 261,000.00 | Rp 261,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 274 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit polos | Uk. 10x60 cm | Dus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,666.67 | Rp 14,700.00 | Rp 14,700.00 | Rp 14,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 275 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit polos | Uk. 15x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,402.40 | Rp 15,450.00 | Rp 15,450.00 | Rp 15,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 276 | 1.1.1.01.0005 | Plint granit motif | Uk. 10x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 24,333.33 | Rp 24,350.00 | Rp 24,350.00 | Rp 24,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 277 | 1.1.1.01.0005 | Stepnosing Granit | Uk. 10x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,666.67 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp 18,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 278 | 1.1.1.01.0005 | Stepnosing Granit | Uk. 15x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 28,166.67 | Rp 28,200.00 | Rp 28,200.00 | Rp 28,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 279 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2,cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 20x20x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 88.54% | PD3N |
| 280 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2,cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 20x20x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 78,000.00 | Rp 78,000.00 | Rp 78,000.00 | Rp 78,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 281 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D warna abu2,cetak basah Ex. FAZ | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp 84,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 282 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 6 cm K-300 Ex. Calvary | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp 110,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 283 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 6 cm K-350 Ex. BCA | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 131,000.00 | Rp 131,000.00 | Rp 131,000.00 | Rp 131,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 284 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 6 cm K-400 Ex. BCA | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 135,000.00 | Rp 135,000.00 | Rp 135,000.00 | Rp 135,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 285 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 6 cm K-300 Ex. CIP | Uk. 20x17,7x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 116,700.00 | Rp 116,700.00 | Rp 116,700.00 | Rp 116,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 286 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Abu-Abu Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 287 | 1.1.1.01.0005 | Interblok 4,8 Abu-Abu K-400 Ex. Conblock | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 288 | 1.1.1.01.0005 | Interblok 4,8 Abu-Abu K-300 Ex. Conblock | Uk. 20x20x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 289 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Warna Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp 93,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.58% | PD3N |
| 290 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Abu-Abu K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 291 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone 1/2 Warna K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x10,5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 292 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Warna K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp 99,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.58% | PD3N |
| 293 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone Abu - Abu K-300 Ex. CIP | Uk. 10,5x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp 124,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 90.09% | PD3N |
| 294 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 8 cm K-300 Ex. Calvary | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 295 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 8 cm K-350 Ex. BCA | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp 142,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 296 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3 D Tbl. 8 cm K-400 Ex. BCA | Uk. 20,5x17,7x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 147,000.00 | Rp 147,000.00 | Rp 147,000.00 | Rp 147,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 297 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone CIP | Uk. 21x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,500.00 | Rp 99,500.00 | Rp 99,500.00 | Rp 115,500.00 | Rp 16,000.00 | 13.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 298 | 1.1.1.01.0005 | Paving Stone CIP | Uk. 10.5x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 124,400.00 | Rp 27,400.00 | 22.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 299 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak Warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 21 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 300 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak Netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | U. 21 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 2,000.00 | 2.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 301 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone 3 berlian warna, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 302 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone 3 berlian netral, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,000.00 | Rp 67,000.00 | Rp 67,000.00 | Rp 67,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 303 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone segi 6 warna, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,000.00 | Rp 82,000.00 | Rp 82,000.00 | Rp 82,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.60% | PD3N |
| 304 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone segi 6 nertal, cetak basah Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.60% | PD3N |
| 305 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.49% | PD3N |
| 306 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.49% | PD3N |
| 307 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 308 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 309 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.49% | PD3N |
| 310 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-300 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp 87,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 89.49% | PD3N |
| 311 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-225Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,000.00 | Rp 62,000.00 | Rp 62,000.00 | Rp 62,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 312 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone warna, cetak basah K-225 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 6 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 69,000.00 | Rp 69,000.00 | Rp 69,000.00 | Rp 69,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 313 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral, cetak basah K-400 Ex. FAZ | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 90,500.00 | Rp 90,500.00 | Rp 90,500.00 | Rp 90,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 314 | 1.1.1.01.0005 | Paving stone netral K-400 Ex. Conblock | Uk. 10.5 x 21 x 8 (cm) | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp 94,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 315 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-225 Ex. FAZ | t=6 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,166.67 | Rp 5,200.00 | Rp 5,200.00 | Rp 5,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 316 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-225 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,333.33 | Rp 6,350.00 | Rp 6,350.00 | Rp 6,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 317 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-300 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000.00 | Rp 5,000.00 | | Rp 5,000.00 | | | | | |
| 318 | 1.1.1.01.0005 | Topi uskup K-400 Ex. FAZ | t=8 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,000.00 | Rp 5,000.00 | | Rp 5,000.00 | | | | | |
| 319 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin Ex faz | 15x25x40 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | | Rp 30,000.00 | | | | | |
| 320 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,000.00 | | | Rp 79,000.00 | Rp 79,000.00 | | Rp 79,000.00 | | | | | |
| 321 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,000.00 | | | Rp 82,000.00 | Rp 82,000.00 | | Rp 82,000.00 | | | | | |
| 322 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.6 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 86,500.00 | | | Rp 86,500.00 | Rp 86,500.00 | | Rp 86,500.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 323 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 107,000.00 | | | Rp 107,000.00 | Rp 107,000.00 | | Rp 107,000.00 | | | | | |
| 324 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 112,000.00 | | | Rp 112,000.00 | Rp 112,000.00 | | Rp 112,000.00 | | | | | |
| 325 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.8 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 116,500.00 | | | Rp 116,500.00 | Rp 116,500.00 | | Rp 116,500.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 326 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.300 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 137,500.00 | | | Rp 137,500.00 | Rp 137,500.00 | | Rp 137,500.00 | | | | | |
| 327 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.350 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 142,500.00 | | | Rp 142,500.00 | Rp 142,500.00 | | Rp 142,500.00 | | | | | |
| 328 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.400 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 149,500.00 | | | Rp 149,500.00 | Rp 149,500.00 | | Rp 149,500.00 | | | | | |
| 329 | 1.1.1.01.0005 | Paving Balok Abu tbl.10 cm K.500 Ex.INTICON | 21x10.5x10 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 161,500.00 | | | Rp 161,500.00 | Rp 161,500.00 | | Rp 161,500.00 | | | | | |
| 330 | 1.1.1.01.0005 | Paving Segi enam Abu tbl.8 cm K.300 Ex.INTICON | Hexagon | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 119,500.00 | | | Rp 119,500.00 | Rp 119,500.00 | | Rp 119,500.00 | | | | | |
| 331 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak/Corso Abu K300 EX.INTICON | 21x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,500.00 | | | Rp 85,500.00 | Rp 85,500.00 | | Rp 85,500.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 332 | 1.1.1.01.0005 | Paving Kotak/Corso Abu K300 EX.INTICON | 21x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 116,000.00 | | | Rp 116,000.00 | Rp 116,000.00 | | Rp 116,000.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 333 | 1.1.1.01.0005 | Paving 3D tbl.6 cm (Abu,Merah,Hitam)K.300 Ex.INTICON | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 110,500.00 | | | Rp 110,500.00 | Rp 110,500.00 | | Rp 110,500.00 | | | | | |
| 334 | 1.1.1.01.0005 | Paving 1/2 tbl.6 cm Abu K.300 Ex.INTICON | 10.5x10.5x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,500.00 | | | Rp 85,500.00 | Rp 85,500.00 | | Rp 85,500.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.18.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 335 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.6 cm Abu K.300 Ex INTICON | 30x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 99,500.00 | | | Rp 99,500.00 | Rp 99,500.00 | | Rp 99,500.00 | | | | | |
| 336 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.6 cm Abu K.400 Ex INTICON | 30x21x6 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 103,500.00 | | | Rp 103,500.00 | Rp 103,500.00 | | Rp 103,500.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.29.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 337 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.8 cm Abu K.300 Ex INTICON | 30x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 119,000.00 | | | Rp 119,000.00 | Rp 119,000.00 | | Rp 119,000.00 | | | | | |
| 338 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.8 cm Abu K.400 Ex INTICON | 30x21x8 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 128,000.00 | | | Rp 128,000.00 | Rp 128,000.00 | | Rp 128,000.00 | | | | | |
| | | (Full Warna tambah biaya Rp.20.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 339 | 1.1.1.01.0005 | Topi Uskup tbl.10 cm Abu K.300 Ex INTICON | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 173,500.00 | | | Rp 173,500.00 | Rp 173,500.00 | | Rp 173,500.00 | | | | | |
| 340 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin Bataco K.175 EX.INTICON | 10x20x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,000.00 | | | Rp 12,000.00 | Rp 12,000.00 | | Rp 12,000.00 | | | | | |
| 341 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 15x25x40 K.175 EX.INTICON | 15x25x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,800.00 | | | Rp 26,800.00 | Rp 26,800.00 | | Rp 26,800.00 | | | | | |
| 342 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin S Besar K.175 Ex.INTICON | 15x30x40 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 27,400.00 | | | Rp 27,400.00 | Rp 27,400.00 | | Rp 27,400.00 | | | | | |
| 343 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin S Kecil K.175 Ex.INTICON | 10x21x15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,200.00 | | | Rp 5,200.00 | Rp 5,200.00 | | Rp 5,200.00 | | | | | |
| 344 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin IV K.175 EX.INTICON | 19x21x15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,300.00 | | | Rp 9,300.00 | Rp 9,300.00 | | Rp 9,300.00 | | | | | |
| 345 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 20x30x50 K.175 Ex.INTICON | 20x30x50 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 60,700.00 | | | Rp 60,700.00 | Rp 60,700.00 | | Rp 60,700.00 | | | | | |
| 346 | 1.1.1.01.0005 | Kanstin 15x30x50 K.175 Ex.INTICON | 15x30x50 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 44,400.00 | | | Rp 44,400.00 | Rp 44,400.00 | | Rp 44,400.00 | | | | | |
| 347 | 1.1.1.01.0005 | Grass Block Ex.INTICON | 54x36x9 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,800.00 | | | Rp 23,800.00 | Rp 23,800.00 | | Rp 23,800.00 | | | | | |
| 348 | 1.1.1.01.0005 | Roman Granit (KTCT337061CR TGSI Bright Yellow Lin | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 588,600.00 | | | | | | | | | | Rp 588,600.00 | Rp 588,600.00 | Rp 588,600.00 | Rp 588,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 349 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 341,200.00 | | | | | | | | | | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 350 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | Rp 322,650.00 | | | | | | | | | | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 67.23% | PD3N |
| 351 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0076 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 359,650.00 | | | | | | | | | | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 352 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 341,200.00 | | | | | | | | | | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp 341,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 353 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | Rp 322,650.00 | | | | | | | | | | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp 322,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 67.23% | PD3N |
| 354 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0077 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 359,650.00 | | | | | | | | | | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp 359,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 355 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 60x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 326,200.00 | | | | | | | | | | Rp 326,200.00 | Rp 326,200.00 | Rp 326,200.00 | Rp 326,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 356 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 60x60 cm | m2 | | | | | | | | Rp 307,700.00 | | | | | | | | | | Rp 307,700.00 | Rp 307,700.00 | Rp 307,700.00 | Rp 307,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 67.23% | PD3N |
| 357 | 1.1.1.01.0005 | Niro Granit (D0072-75 ) | Uk. 30 x30 cm | m2 | | | | | | | | Rp 344,700.00 | | | | | | | | | | Rp 344,700.00 | Rp 344,700.00 | Rp 344,700.00 | Rp 344,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 358 | 1.1.1.01.0005 | Tegel difable | Uk. 30x30 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,000.00 | Rp 156,000.00 | Rp 156,000.00 | Rp 156,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 359 | 1.1.1.01.0006 | Andesit Bakar | Uk. 10x10 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 105,500.00 | | | | | | Rp 105,500.00 | Rp 105,500.00 | Rp 105,500.00 | Rp 105,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 360 | 1.1.1.01.0007 | Andesit Bakar | Uk. 10x20 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 110,500.00 | | | | | | Rp 110,500.00 | Rp 110,500.00 | Rp 110,500.00 | Rp 110,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 361 | 1.1.1.01.0008 | Andesit Bakar | Uk. 15x30 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 115,500.00 | | | | | | Rp 115,500.00 | Rp 115,500.00 | Rp 115,500.00 | Rp 115,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 362 | 1.1.1.01.0009 | Andesit Bakar | Uk. 20x20 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 120,500.00 | | | | | | Rp 120,500.00 | Rp 120,500.00 | Rp 120,500.00 | Rp 120,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 363 | 1.1.1.01.0010 | Andesit Bakar | Uk. 20x40 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 140,500.00 | | | | | | Rp 140,500.00 | Rp 140,500.00 | Rp 140,500.00 | Rp 140,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 364 | 1.1.1.01.0011 | Andesit Bakar | Uk. 30x30 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 150,500.00 | | | | | | Rp 150,500.00 | Rp 150,500.00 | Rp 150,500.00 | Rp 150,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 365 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 30x60 cm Tbl. 1,5 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 157,500.00 | | | | | | Rp 157,500.00 | Rp 157,500.00 | Rp 157,500.00 | Rp 157,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 366 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 10x10 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 150,000.00 | | | | | | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 367 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 10x20 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 160,000.00 | | | | | | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 368 | 1.1.1.01.0012 | Andesit Bakar | Uk. 20x20 cm Tbl. 3 | m2 | | | | | | | | | | | | Rp 200,000.00 | | | | | | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0006 Bahan Finising** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1.1.1.01.0006 | Cat Besi Emco | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,000.00 | Rp 97,000.00 | Rp 76,500.00 | Rp 97,000.00 | Rp 20,500.00 | 21.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 367 | 1.1.1.01.0006 | Cat Genteng Matex | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 368 | 1.1.1.01.0006 | Cat Genteng Sanlex | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 59,250.00 | Rp 59,250.00 | Rp 59,250.00 | Rp 59,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 369 | 1.1.1.01.0006 | Cat Kayu Emco | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,250.00 | Rp 97,250.00 | Rp 76,700.00 | Rp 97,000.00 | Rp 20,300.00 | 20.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 370 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Decolith | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 28,500.00 | Rp 28,500.00 | Rp 28,500.00 | Rp 33,000.00 | Rp 4,500.00 | 13.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 371 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Dulux (Exterior) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 158,666.67 | Rp 158,700.00 | Rp 158,700.00 | Rp 158,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 48.23% | PD3N |
| 372 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Dulux (Interior) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 149,333.33 | Rp 149,350.00 | Rp 149,350.00 | Rp 149,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 60.56% | PD3N |
| 373 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Flaw-Less (Interior) Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 109,500.00 | | | | | | | | | Rp 109,500.00 | Rp 109,500.00 | Rp 109,500.00 | Rp 109,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 374 | 1.1.1.01.0007 | Wall Sealer 5100 Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 68,120.00 | | | | | | | | | Rp 68,120.00 | Rp 68,150.00 | Rp 68,150.00 | Rp 68,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 375 | 1.1.1.01.0008 | Wall Sealer 5400 Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 58,360.00 | | | | | | | | | Rp 58,360.00 | Rp 58,400.00 | Rp 58,400.00 | Rp 58,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 376 | 1.1.1.01.0009 | Wall Sealer Finilex Putih Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 59,445.18 | | | | | | | | | Rp 59,445.18 | Rp 59,450.00 | Rp 59,450.00 | Rp 59,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 377 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Ex. Jotun (Exterior) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 149,166.67 | Rp 149,200.00 | Rp 149,200.00 | Rp 149,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 30.88% | PD3N |
| 378 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Ex. Jotun (Interior) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 102,833.33 | Rp 102,850.00 | Rp 102,850.00 | Rp 102,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 50.99% | PD3N |
| 379 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Paragon | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,833.33 | Rp 26,850.00 | Rp 26,850.00 | Rp 27,000.00 | Rp 150.00 | 0.6% | NAIK | 22.26% | PD3N |
| 380 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Vinilex (Interior) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 381 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok (Interior) Ex Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,933.33 | Rp 36,950.00 | Rp 36,950.00 | Rp 36,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 382 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Weatherbond (Exterior) Ex. Nipon Paint | Type Advance-16 | Kg | | | | | | | | | Rp 201,800.00 | | | | | | | | | Rp 201,800.00 | Rp 201,800.00 | Rp 201,800.00 | Rp 201,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 383 | 1.1.1.01.0006 | Cat Tembok Weatherbond (Exterior) Ex. Nipon Paint | Type Solareflect | Kg | | | | | | | | | Rp 176,000.00 | | | | | | | | | Rp 176,000.00 | Rp 176,000.00 | Rp 176,000.00 | Rp 176,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 384 | 1.1.1.01.0006 | Coating batu alam ex.propan | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp 95,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 385 | 1.1.1.01.0006 | Kertas gosok | - | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,750.00 | Rp 3,750.00 | Rp 3,700.00 | Rp 4,000.00 | Rp 300.00 | 7.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 386 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,625.00 | Rp 14,650.00 | Rp 14,650.00 | Rp 17,000.00 | Rp 2,350.00 | 13.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 387 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,125.00 | Rp 21,150.00 | Rp 21,150.00 | Rp 23,000.00 | Rp 1,850.00 | 8.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 388 | 1.1.1.01.0006 | Kuas Eterna | 5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 27,666.67 | Rp 27,700.00 | Rp 27,700.00 | Rp 29,000.00 | Rp 1,300.00 | 4.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 389 | 1.1.1.01.0006 | Lem Rajawali untuk tembok | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,333.33 | Rp 32,350.00 | Rp 32,350.00 | Rp 32,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 390 | 1.1.1.01.0006 | Meni besi/kayu, cap Pedang | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 391 | 1.1.1.01.0006 | No Drop | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,500.00 | Rp 87,500.00 | Rp 87,500.00 | Rp 87,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 54.87% | PD3N |
| 392 | 1.1.1.01.0006 | Plamur kayu (Pedang) | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 47,500.00 | Rp 47,500.00 | Rp 47,500.00 | Rp 47,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 393 | 1.1.1.01.0006 | Plamur Tembok | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,166.67 | Rp 29,200.00 | Rp 29,200.00 | Rp 29,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 394 | 1.1.1.01.0007 | Plamur Tembok Wall Filler Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 36,500.00 | | | | | | | | | Rp 36,500.00 | Rp 36,500.00 | Rp 36,500.00 | Rp 36,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 395 | 1.1.1.01.0006 | Sanding Sealer "Impra" | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,666.67 | Rp 93,700.00 | Rp 93,700.00 | Rp 108,500.00 | Rp 14,800.00 | 13.6% | NAIK | 0.00% | - |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 396 | 1.1.1.01.0006 | Thinner A spesial "Bintang" | - | Ltr | | | Rp 50.000.00 | Rp 48,500.00 | | | | Rp 49,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 1.1.1.01.0006 | Thinner B "Bintang" | - | Ltr | | | | Rp 32,000.00 | | | Rp 30,000.00 | Rp 31,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | 1.1.1.01.0006 | Wallsealer ex.Dulux | - | Kg | | | | Rp 73,400.00 | | | Rp 75,000.00 | Rp 74,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 1.1.1.01.0006 | Wallsealer ex. Nippon Paint | - | Kg | | | | Rp 57,200.00 | | | Rp 62,000.00 | Rp 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 1.1.1.01.0006 | Waterprofing Elastek Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 1.1.1.01.0006 | Wood Filler "Impra" | - | Kg | | | | Rp 63,000.00 | | | Rp 61,000.00 | Rp 65,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 1.1.1.01.0006 | Wood Stain "Impra" | - | Kg | | | | Rp 91,500.00 | | | Rp 86,000.00 | Rp 89,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0007 Bahan Aksesoris Pintu & Jendela** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "Dekson" | - | Bh | | | | Rp 323,000.00 | Rp 500,000.00 | | Rp 322,500.00 | Rp 325,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "Hampton" | - | Bh | | | | | Rp 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "SOLID" | - | Bh | | | | Rp 387,500.00 | | | Rp 365,500.00 | Rp 375,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 1.1.1.01.0007 | Door stopper "Dekson" | DS 008 SSS | Bh | | | | Rp 121,500.00 | | | Rp 122,000.00 | Rp 125,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 1.1.1.01.0007 | Engsel jendela "ELT" | 3" | Set | | | | Rp 53,500.00 | | | Rp 56,000.00 | Rp 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 1.1.1.01.0007 | Engsel pintu "ELT" | 4" | Set | | | | Rp 128,000.00 | | | Rp 132,000.00 | Rp 130,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | 1.1.1.01.0007 | Engsel pintu "Solid" | 5" | Set | | | | | Rp 180,000.00 | Rp 185,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Tanam Pintu "Dekson" | 8" | Bh | | | | Rp 125,500.00 | Rp 127,000.00 | Rp 126,800.00 | Rp 127,500.00 | Rp 126,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "ELT" | 2" | Bh | | | | Rp 33,000.00 | | | Rp 32,000.00 | Rp 33,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "SOLID" | 2" | Bh | | | | Rp 37,500.00 | | | Rp 35,000.00 | Rp 36,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "SOLID" | 3" | Bh | | | | | Rp 70,000.00 | Rp 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | 1.1.1.01.0007 | Gendel Biasa | 3" | Bh | | | | Rp 7,500.00 | Rp 76,500.00 | Rp 7,500.00 | Rp 8,500.00 | Rp 8,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 1.1.1.01.0007 | Gendel Biasa | 4" | Bh | | | | Rp 8,500.00 | Rp 8,700.00 | Rp 87,500.00 | Rp 9,500.00 | Rp 9,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 6" | Bh | | | | Rp 73,500.00 | Rp 74,000.00 | Rp 73,500.00 | Rp 72,000.00 | Rp 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 8" | Bh | | | | Rp 84,500.00 | Rp 85,000.00 | Rp 86,000.00 | Rp 83,000.00 | Rp 85,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 10" | Bh | | | | Rp 22,500.00 | Rp 23,000.00 | Rp 24,500.00 | Rp 23,000.00 | Rp 24,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 12" | Bh | | | | Rp 24,500.00 | Rp 25,000.00 | Rp 25,500.00 | Rp 25,000.00 | Rp 25,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 1.1.1.01.0007 | Hak angin biasa | 8" | Bh | | | | Rp 51,500.00 | Rp 53,500.00 | Rp 53,000.00 | Rp 52,500.00 | Rp 54,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 1.1.1.01.0007 | Hak angin sikutan | p = 22,5 cm | Bh | | | | Rp 28,700.00 | Rp 29,000.00 | Rp 29,700.00 | Rp 29,500.00 | Rp 28,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Model Lengkung "Dekson" | p = 30 cm | Set | | | | Rp 289.500.00 | Rp 290,000.00 | Rp 292,500.00 | Rp 290.000.00 | Rp 291,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Model Lengkung "Dekson" | p = 35 cm | Set | | | | Rp 297,500.00 | Rp 298,500.00 | Rp 300,000.00 | Rp 300.000.00 | Rp 298,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu "Dekson" | Tipe LHTR 0016 19mm | Set | | | | Rp 195.000.00 | Rp 198.000.00 | Rp 198,700.00 | Rp 197,500.00 | Rp 199,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu "Dekson" | Tipe LHTR 0039 Black | Set | | | | Rp 247,500.00 | Rp 248,500.00 | Rp 248,000.00 | Rp 245,500.00 | Rp 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Sleding "Dekson" | Tipe PP 012 SSS | Set | | | | Rp 47,500.00 | Rp 48,000.00 | Rp 48,500.00 | Rp 48,500.00 | Rp 48,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 1.1.1.01.0007 | Kunci Tanam "ELT" Besar Tanpa Handle | - | Set | | | | Rp 275,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 310,500.00 | Rp 355,000.00 | Rp 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 1.1.1.01.0007 | Kunci Tanam "SOLID" Besar Tanpa Handle | - | Set | | | | Rp 285,500.00 | Rp 299,500.00 | Rp 298,700.00 | Rp 300,000.00 | Rp 295,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 1.1.1.01.0007 | Kunci silinder "SES" | - | Set | | | | Rp 135.000.00 | Rp 137,000.00 | Rp 136,500.00 | Rp 134,000.00 | Rp 137,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | 1.1.1.01.0007 | Kunci silinder "SOLID" | - | Set | | | | Rp 150,000.00 | Rp 157,800.00 | Rp 156,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 155,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 1.1.1.01.0007 | Kunci slot merk "ELT" (dengan handel) | - | Set | | | | Rp 500,500.00 | Rp 512,500.00 | Rp 511,700.00 | Rp 510,000.00 | Rp 525,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | 1.1.1.01.0007 | Kunci slot merk "SOLID" (dengan handel) | - | Set | | | | Rp 420,000.00 | Rp 456,700.00 | Rp 444,800.00 | Rp 470,000.00 | Rp 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | 1.1.1.01.0007 | Pegangan pintu (model standar)ELT | p = 30 cm | Set | | | | Rp 295.500.00 | Rp 294,500.00 | Rp 295,000.00 | Rp 270,000.00 | Rp 285,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | 1.1.1.01.0007 | Pegangan pintu (model standar)ELT | p = 40 cm | Set | | | | Rp 400,500.00 | Rp 395,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 390,000.00 | Rp 375,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong, J4 777 | - | Set | | | | Rp 455,000.00 | Rp 455,500.00 | Rp 450,000.00 | Rp 425,000.00 | Rp 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong, J4 SES | - | Set | | | | Rp 388,000.00 | Rp 395,500.00 | Rp 393,700.00 | Rp 395,000.00 | Rp 400,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong Biasa, J3 777 | - | Set | | | | Rp 323,000.00 | Rp 325,800.00 | Rp 330,000.00 | Rp 329,500.00 | Rp 330,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | 1.1.1.01.0007 | Spring Knip "Dekson" | - | Bh | | | | Rp 70,000.00 | Rp 72,000.00 | Rp 73,000.00 | Rp 72,500.00 | Rp 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | 1.1.1.01.0007 | Spring Knip "SOLID" | - | Bh | | | | Rp 44,000.00 | Rp 46,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp 47,500.00 | Rp 45,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0008 Bahan Sanitasi & Plambing** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | 1.1.1.01.0008 | Bak cuci piring stainless steel, besar (double) | - | Bh | | | | Rp 1,470,000.00 | | | Rp 1,565,000.00 | Rp 1,575,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | 1.1.1.01.0008 | Bak cuci piring Terasso | - | Bh | | | | Rp 3,924,500.00 | | | Rp 4,105,000.00 | Rp 4,125,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 1.1.1.01.0008 | Bak mandi fiberglass | Kap. 0,5 m3 | Bh | | | | Rp 351,900.00 | | | Rp 352,000.00 | | Rp 352,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | 1.1.1.01.0008 | Bak mandi Porselin | Uk. 60x60 cm | Bh | | | | Rp 2,275,000.00 | | | Rp 2,300,500.00 | | Rp 2,320,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | 1.1.1.01.0008 | KitchenZink Stainlessteel Double | | Bh | | | | Rp 1,300,000.00 | | | Rp 1,315,000.00 | Rp 1,325,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | 1.1.1.01.0008 | Floordrain | TX 1B ex. Toto | Bh | | | | Rp 368,500.00 | | | Rp 370,000.00 | Rp 369,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 1.1.1.01.0008 | Floordrain Stainlessteel ONDA | - | Bh | | | | Rp 210,000.00 | | | Rp 215,000.00 | Rp 213,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk American standart | - | Bh | | | | Rp 1,584,000.00 | | | Rp 1,590,000.00 | Rp 1,595,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (INA) | - | Bh | | | | Rp 1,975,000.00 | | | Rp 1,995,000.00 | | Rp 1,985,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (KIA) | - | Bh | | | | Rp 950,000.00 | | | Rp 965,000.00 | Rp 970,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (TOTO) | Type 630 | Bh | | | | Rp 1,440,000.00 | | | Rp 1,650,000.00 | | Rp 1,600,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok American standart | - | Bh | | | | Rp 175,000.00 | | | Rp 165,000.00 | | Rp 170,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok porselin (INA) | - | Bh | | | | Rp 275,000.00 | | | Rp 275,000.00 | | Rp 270,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok porselin (TOTO) | - | Bh | | | | Rp 313,500.00 | | | Rp 395,000.00 | | Rp 385,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | 1.1.1.01.0008 | Kran air PVC | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 18,500.00 | | Rp 18,250.00 | | Rp 18,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | 1.1.1.01.0008 | Kran air PVC | Ø 3/4" | Bh | | | | Rp 18,750.00 | | Rp 18,500.00 | | Rp 18,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | 1.1.1.01.0008 | Kran air stainless steel (Move) | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 84,500.00 | | | | Rp 85,000.00 | Rp 87,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 1.1.1.01.0008 | Kran air stainless steel(Move) | Ø 3/4" | Bh | | | | Rp 98,500.00 | | | | Rp 99,500.00 | Rp 97,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 1.1.1.01.0008 | Kran Tembok | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 32,250.00 | | | Rp 32,500.00 | | Rp 33,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | 1.1.1.01.0008 | Kran Tembok | Ø 3/4" | Bh | | | | Rp 40,000.00 | | | Rp 40,000.00 | | Rp 41,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | 1.1.1.01.0008 | Kran Cabang tipe DT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 162,500.00 | | | Rp 162,500.00 | | Rp 163,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 1.1.1.01.0008 | Kran Cabang tipe DT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 156,750.00 | | | Rp 157,000.00 | | Rp 157,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 1.1.1.01.0008 | Kran Wastafel BT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 117,900.00 | | | Rp 118,000.00 | | Rp 118,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | 1.1.1.01.0008 | Kran Wastafel BT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 117,900.00 | | | Rp 119,500.00 | | Rp 119,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 118,250.00 | | | Rp 118,500.00 | | Rp 119,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 198,000.00 | | | Rp 198,000.00 | | Rp 198,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KTA01 | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 52,500.00 | | | Rp 52,500.00 | | Rp 53,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | 1.1.1.01.0008 | Hand Shower HSS01CR | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 94,000.00 | | | Rp 95,000.00 | | Rp 95,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | 1.1.1.01.0008 | Hand Shower HSS02CR | Ø 1/2" | Bh | | | | Rp 123,750.00 | | | Rp 124,000.00 | | Rp 124,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 2,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1 1/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 2.5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 1.1.1.01.0008 | Lem PVC "Glue" | - | Tube | | | Rp 16.000.00 | Rp 17,000.00 | | | | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 1 1/4" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 1,5" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 2" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 2,5" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 3" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 4" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 6" - 600 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 1/2" - 400 | Btg | | | Rp 30,000.00 | | | | Rp 28,000.00 | Rp 29,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 3/4" - 400 | Btg | | | Rp 37,000.00 | Rp 36,500.00 | | | | Rp 35,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 1" - 400 | Btg | | | | Rp 50,000.00 | | | Rp 50,500.00 | Rp 51,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | Rp 125,000.00 | | | Rp 126,000.00 | Rp 127,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | Rp 155,500.00 | | Rp 156,500.00 | | Rp 157,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 3" - 400 | Btg | | | Rp 211,500.00 | Rp 220,000.00 | | | Rp 215,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 4" - 400 | Btg | | | Rp 378,000.00 | | | | Rp 370,000.00 | Rp 375,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | Rp 445,000.00 | | | Rp 426,000.00 | Rp 458,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | Rp 825,000.00 | | | Rp 835,000.00 | Rp 830,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 2" - 400 | Btg | | | Rp 90.000.00 | | | | Rp 50,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | Rp 76,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 3" - 400 | Btg | | | Rp 125,000.00 | | | | Rp 110,500.00 | Rp 115,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 4" - 400 | Btg | | | Rp 175,000.00 | | | | Rp 155,000.00 | Rp 165,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | Rp 267,500.00 | | | Rp 261,000.00 | Rp 270,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | Rp 295,000.00 | | | Rp 291,500.00 | Rp 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 1/2" - 400 | Btg | | | | | Rp 40,000.00 | Rp 28,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 3/4" - 400 | Btg | | | | | Rp 49,000.00 | Rp 38,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 1" - 400 | Btg | | | | | Rp 60,000.00 | Rp 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | Rp 162,000.00 | Rp 110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | Rp 204,000.00 | Rp 155,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | Rp 296,000.00 | Rp 220,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | Rp 426,000.00 | Rp 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | Rp 77,000.00 | Rp 67,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | Rp 113,000.00 | Rp 93,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | Rp 163,000.00 | Rp 120,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | Rp 220,000.00 | Rp 185,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 1/2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 3/4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 1" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 1,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 396 | 1.1.1.01.0006 | Thinner A spesial "Bintang" | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 49,333.33 | Rp 49,350.00 | Rp 49,350.00 | Rp 60,000.00 | Rp 10,650.00 | 17.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 397 | 1.1.1.01.0006 | Thinner B "Bintang" | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 31,166.67 | Rp 31,200.00 | Rp 31,200.00 | Rp 31,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 398 | 1.1.1.01.0006 | Wallsealer ex.Dulux | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,300.00 | Rp 74,300.00 | Rp 74,300.00 | Rp 74,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 399 | 1.1.1.01.0006 | Wallsealer ex. Nippon Paint | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 59,733.33 | Rp 59,750.00 | Rp 59,750.00 | Rp 59,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 400 | 1.1.1.01.0006 | Waterprofing Elastek Ex. Nipon Paint | - | Kg | | | | | | | | | Rp 65,500.00 | | | | | | | | | Rp 65,500.00 | Rp 65,500.00 | Rp 65,500.00 | Rp 65,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 401 | 1.1.1.01.0006 | Wood Filler "Impra" | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 63,000.00 | Rp 63,000.00 | Rp 63,000.00 | Rp 63,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 402 | 1.1.1.01.0006 | Wood Stain "Impra" | - | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp 89,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0007 Bahan Aksesoris Pintu & Jendela** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "Dekson" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 367,625.00 | Rp 367,650.00 | Rp 323,500.00 | Rp 367,650.00 | Rp 44,150.00 | 12.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 404 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "Hampton" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 250,000.00 | Rp 250,000.00 | | Rp 250,000.00 | Rp 250,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 405 | 1.1.1.01.0007 | Door closer "SOLID" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 376,000.00 | Rp 376,000.00 | Rp 376,000.00 | Rp 376,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 406 | 1.1.1.01.0007 | Door stopper "Dekson" | DS 008 SSS | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 122,833.33 | Rp 122,850.00 | Rp 122,850.00 | Rp 122,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 407 | 1.1.1.01.0007 | Engsel jendela "ELT" | 3" | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 54,833.33 | Rp 54,850.00 | Rp 54,850.00 | Rp 54,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 408 | 1.1.1.01.0007 | Engsel pintu "ELT" | 4" | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 409 | 1.1.1.01.0007 | Engsel pintu "Solid" | 5" | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 182,500.00 | Rp 182,500.00 | | Rp 182,500.00 | Rp 182,500.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 410 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Tanam Pintu "Dekson" | 8" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 126,560.00 | Rp 126,600.00 | Rp 126,350.00 | Rp 126,600.00 | Rp 250.00 | 0.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 411 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "ELT" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,833.33 | Rp 32,850.00 | Rp 32,850.00 | Rp 32,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 412 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "SOLID" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,333.33 | Rp 36,350.00 | Rp 36,350.00 | Rp 36,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 413 | 1.1.1.01.0007 | Gendel "SOLID" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 414 | 1.1.1.01.0007 | Gendel Biasa | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,600.00 | Rp 21,600.00 | Rp 8,000.00 | Rp 21,600.00 | Rp 13,600.00 | 63.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 415 | 1.1.1.01.0007 | Gendel Biasa | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 24,640.00 | Rp 24,650.00 | Rp 9,000.00 | Rp 24,650.00 | Rp 15,650.00 | 63.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 416 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 73,600.00 | Rp 73,600.00 | Rp 73,500.00 | Rp 73,600.00 | Rp 100.00 | 0.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 417 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 8" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,800.00 | Rp 84,800.00 | Rp 84,350.00 | Rp 84,800.00 | Rp 450.00 | 0.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 418 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 10" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,400.00 | Rp 23,400.00 | Rp 23,200.00 | Rp 23,400.00 | Rp 200.00 | 0.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 419 | 1.1.1.01.0007 | Grendel Pintu | 12" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 25,100.00 | Rp 25,100.00 | Rp 25,000.00 | Rp 25,100.00 | Rp 100.00 | 0.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 420 | 1.1.1.01.0007 | Hak angin biasa | 8" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 53,000.00 | Rp 53,000.00 | Rp 52,850.00 | Rp 53,000.00 | Rp 150.00 | 0.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 421 | 1.1.1.01.0007 | Hak angin sikutan | p = 22,5 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,080.00 | Rp 29,100.00 | Rp 28,900.00 | Rp 29,100.00 | Rp 200.00 | 0.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 422 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Model Lengkung "Dekson" | p = 30 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 290,700.00 | Rp 290,700.00 | Rp 290,350.00 | Rp 290,700.00 | Rp 350.00 | 0.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 423 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Model Lengkung "Dekson" | p = 35 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 298,900.00 | Rp 298,900.00 | Rp 298,700.00 | Rp 298,900.00 | Rp 200.00 | 0.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 424 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu "Dekson" | Tipe LHTR 0016 19mm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 197,740.00 | Rp 197,750.00 | Rp 197,350.00 | Rp 197,750.00 | Rp 400.00 | 0.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 425 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu "Dekson" | Tipe LHTR 0039 Black | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 247,900.00 | Rp 247,900.00 | Rp 247,700.00 | Rp 247,900.00 | Rp 200.00 | 0.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 426 | 1.1.1.01.0007 | Handle Pintu Sleding "Dekson" | Tipe PP 012 SSS | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 48,100.00 | Rp 48,100.00 | Rp 48,000.00 | Rp 48,100.00 | Rp 100.00 | 0.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 427 | 1.1.1.01.0007 | Kunci Tanam "ELT" Besar Tanpa Handle | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 311,100.00 | Rp 311,100.00 | Rp 310,000.00 | Rp 311,100.00 | Rp 1,100.00 | 0.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 428 | 1.1.1.01.0007 | Kunci Tanam "SOLID" Besar Tanpa Handle | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 295,840.00 | Rp 295,850.00 | Rp 293,700.00 | Rp 295,850.00 | Rp 2,150.00 | 0.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 429 | 1.1.1.01.0007 | Kunci silinder "SES" | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 135,900.00 | Rp 135,900.00 | Rp 135,350.00 | Rp 135,900.00 | Rp 550.00 | 0.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 430 | 1.1.1.01.0007 | Kunci silinder "SOLID" | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,860.00 | Rp 156,900.00 | Rp 156,850.00 | Rp 156,900.00 | Rp 50.00 | 0.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 431 | 1.1.1.01.0007 | Kunci slot merk "ELT" (dengan handel) | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 511,940.00 | Rp 511,950.00 | Rp 511,850.00 | Rp 511,950.00 | Rp 100.00 | 0.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 432 | 1.1.1.01.0007 | Kunci slot merk "SOLID'" (dengan handel) | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 448,300.00 | Rp 448,300.00 | Rp 446,700.00 | Rp 448,300.00 | Rp 1,600.00 | 0.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 433 | 1.1.1.01.0007 | Pegangan pintu (model standar)ELT | p = 30 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 288,000.00 | Rp 288,000.00 | Rp 283,500.00 | Rp 288,000.00 | Rp 4,500.00 | 1.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 434 | 1.1.1.01.0007 | Pegangan pintu (model standar)ELT | p = 40 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 392,200.00 | Rp 392,200.00 | Rp 388,700.00 | Rp 392,200.00 | Rp 3,500.00 | 0.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 435 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong, J4 777 | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 447,100.00 | Rp 447,100.00 | Rp 443,350.00 | Rp 447,100.00 | Rp 3,750.00 | 0.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 436 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong, J4 SES | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 394,440.00 | Rp 394,450.00 | Rp 394,350.00 | Rp 394,450.00 | Rp 100.00 | 0.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 437 | 1.1.1.01.0007 | Rel pintu dorong Biasa, J3 777 | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 327,660.00 | Rp 327,700.00 | Rp 327,500.00 | Rp 327,700.00 | Rp 200.00 | 0.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 438 | 1.1.1.01.0007 | Spring Knip "Dekson" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp 72,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 439 | 1.1.1.01.0007 | Spring Knip "SOLID" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 45,900.00 | Rp 45,900.00 | Rp 45,500.00 | Rp 45,900.00 | Rp 400.00 | 0.9% | NAIK | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0008 Bahan Sanitasi & Plambing** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | 1.1.1.01.0008 | Bak cuci piring stainless steel, besar (double) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,536,666.67 | Rp 1,536,700.00 | Rp 1,536,700.00 | Rp 1,536,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 441 | 1.1.1.01.0008 | Bak cuci piring Terasso | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,051,666.67 | Rp 4,051,700.00 | Rp 4,051,700.00 | Rp 4,051,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 442 | 1.1.1.01.0008 | Bak mandi fiberglass | Kap. 0,5 m3 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 351,966.67 | Rp 352,000.00 | Rp 338,850.00 | Rp 352,000.00 | Rp 13,150.00 | 3.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 443 | 1.1.1.01.0008 | Bak mandi Porselin | Uk. 60x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,298,666.67 | Rp 2,298,700.00 | Rp 2,298,700.00 | Rp 2,298,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 444 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | Rp 1,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,600.00 | Rp 1,600.00 | Rp 1,650.00 | Rp 1,600.00 | -Rp 50.00 | -3.1% | TURUN | 0.00% | - |
| 445 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | Rp 1,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,800.00 | Rp 1,800.00 | Rp 1,750.00 | Rp 1,800.00 | Rp 50.00 | 2.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 446 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 1" | Bh | Rp 2,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,750.00 | Rp 2,800.00 | Rp 50.00 | 1.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 447 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 2" | Bh | Rp 8,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,600.00 | Rp 8,600.00 | Rp 8,250.00 | Rp 8,600.00 | Rp 350.00 | 4.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 448 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 26,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,300.00 | Rp 26,300.00 | Rp 25,500.00 | Rp 26,300.00 | Rp 800.00 | 3.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 449 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 52,500.00 | Rp 55,000.00 | Rp 2,500.00 | 4.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 450 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe AW "Ex. Rucika" | 6" | Bh | Rp 94,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,200.00 | Rp 94,200.00 | Rp 90,000.00 | Rp 94,200.00 | Rp 4,200.00 | 4.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 451 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | Rp 4,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,100.00 | Rp 4,100.00 | Rp 4,000.00 | Rp 4,100.00 | Rp 100.00 | 2.4% | NAIK | 0.00% | - |
| 452 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | Rp 5,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,600.00 | Rp 5,600.00 | Rp 5,500.00 | Rp 5,600.00 | Rp 100.00 | 1.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 453 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 2" | Bh | Rp 7,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,700.00 | Rp 7,700.00 | Rp 7,500.00 | Rp 7,700.00 | Rp 200.00 | 2.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 454 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,000.00 | Rp 12,000.00 | Rp 11,500.00 | Rp 12,000.00 | Rp 500.00 | 4.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 455 | 1.1.1.01.0008 | Cap Tipe D "Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 22,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 22,400.00 | Rp 22,400.00 | Rp 21,500.00 | Rp 22,400.00 | Rp 900.00 | 4.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 456 | 1.1.1.01.0008 | KitchenZink Stainlessteel Double | | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,313,333.33 | Rp 1,313,350.00 | Rp 1,313,350.00 | Rp 1,313,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 457 | 1.1.1.01.0008 | Floordrain | TX 1B ex. Toto | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 369,333.33 | Rp 369,350.00 | Rp 369,350.00 | Rp 369,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 458 | 1.1.1.01.0008 | Floordrain Stainlessteel ONDA | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 212,833.33 | Rp 212,850.00 | Rp 212,850.00 | Rp 212,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 459 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk American standart | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,589,666.67 | Rp 1,589,700.00 | Rp 1,589,700.00 | Rp 1,589,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 460 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (INA) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,985,000.00 | Rp 1,985,000.00 | Rp 1,985,000.00 | Rp 1,985,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 461 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (KIA) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 961,666.67 | Rp 961,700.00 | Rp 961,700.00 | Rp 961,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 462 | 1.1.1.01.0008 | Kloset duduk porselin (TOTO) | Type 630 | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,563,333.33 | Rp 1,563,350.00 | Rp 1,563,350.00 | Rp 1,563,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 66.13% | PD3N |
| 463 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok American standart | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp 170,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 464 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok porselin (INA) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 273,333.33 | Rp 273,350.00 | Rp 273,350.00 | Rp 273,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 465 | 1.1.1.01.0008 | Kloset jongkok porselin (TOTO) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 364,666.67 | Rp 364,700.00 | Rp 364,700.00 | Rp 364,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 466 | 1.1.1.01.0008 | Kran air PVC | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,250.00 | Rp 18,250.00 | Rp 18,250.00 | Rp 18,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 467 | 1.1.1.01.0008 | Kran air PVC | Ø 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,583.33 | Rp 18,600.00 | Rp 18,600.00 | Rp 18,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 468 | 1.1.1.01.0008 | Kran air stainless steel (Move) | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,666.67 | Rp 85,700.00 | Rp 85,700.00 | Rp 85,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 469 | 1.1.1.01.0008 | Kran air stainless steel(Move) | Ø 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 98,500.00 | Rp 98,500.00 | Rp 98,500.00 | Rp 98,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 470 | 1.1.1.01.0008 | Kran Tembok | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,583.33 | Rp 32,600.00 | Rp 32,600.00 | Rp 32,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 471 | 1.1.1.01.0008 | Kran Tembok | Ø 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 40,333.33 | Rp 40,350.00 | Rp 40,350.00 | Rp 40,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 472 | 1.1.1.01.0008 | Kran Cabang tipe DT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 162,666.67 | Rp 162,700.00 | Rp 162,700.00 | Rp 162,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 473 | 1.1.1.01.0008 | Kran Cabang tipe DT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 157,083.33 | Rp 157,100.00 | Rp 157,100.00 | Rp 157,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 474 | 1.1.1.01.0008 | Kran Wastafel BT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 118,133.33 | Rp 118,150.00 | Rp 118,150.00 | Rp 118,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 475 | 1.1.1.01.0008 | Kran Wastafel BT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 118,800.00 | Rp 118,800.00 | Rp 118,800.00 | Rp 118,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 476 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KT01 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 118,583.33 | Rp 118,600.00 | Rp 118,600.00 | Rp 118,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 477 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KT02 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 198,000.00 | Rp 198,000.00 | Rp 198,000.00 | Rp 198,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 478 | 1.1.1.01.0008 | Kran Angsa KTA01 | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 52,833.33 | Rp 52,850.00 | Rp 52,850.00 | Rp 52,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 479 | 1.1.1.01.0008 | Hand Shower HSS01CR | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,833.33 | Rp 94,850.00 | Rp 94,850.00 | Rp 94,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 480 | 1.1.1.01.0008 | Hand Shower HSS02CR | Ø 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,083.33 | Rp 124,100.00 | Rp 124,100.00 | Rp 124,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 481 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 2" | Bh | Rp 20,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,300.00 | Rp 20,300.00 | Rp 19,300.00 | Rp 20,300.00 | Rp 1,000.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 482 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 2,5" | Bh | Rp 30,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,900.00 | Rp 30,900.00 | Rp 29,400.00 | Rp 30,900.00 | Rp 1,500.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 483 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 3" | Bh | Rp 48,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 48,700.00 | Rp 48,700.00 | Rp 46,300.00 | Rp 48,700.00 | Rp 2,400.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 484 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 4" | Bh | Rp 84,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,300.00 | Rp 84,300.00 | Rp 80,200.00 | Rp 84,300.00 | Rp 4,100.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 485 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 "Ex. Rucika" Tipe AW | 6" | Bh | Rp 240,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 240,300.00 | Rp 240,300.00 | Rp 228,800.00 | Rp 240,300.00 | Rp 11,500.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 486 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1/2" | Bh | Rp 2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,500.00 | Rp 2,500.00 | Rp 2,500.00 | Rp 2,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 487 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 3/4" | Bh | Rp 3,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,200.00 | Rp 3,200.00 | Rp 3,200.00 | Rp 3,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 488 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1" | Bh | Rp 4,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,700.00 | Rp 4,700.00 | Rp 4,700.00 | Rp 4,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 489 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1 1/4" | Bh | Rp 8,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,100.00 | Rp 8,100.00 | Rp 8,100.00 | Rp 8,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 490 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 1,5" | Bh | Rp 11,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,200.00 | Rp 11,200.00 | Rp 11,200.00 | Rp 11,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 491 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 2" | Bh | Rp 16,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 492 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 2,5" | Bh | Rp 26,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,700.00 | Rp 26,700.00 | Rp 26,700.00 | Rp 26,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 493 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 3" | Bh | Rp 44,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 44,400.00 | Rp 44,400.00 | Rp 44,400.00 | Rp 44,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 494 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 4" | Bh | Rp 82,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,100.00 | Rp 82,100.00 | Rp 82,100.00 | Rp 82,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 495 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 5" | Bh | Rp 124,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,200.00 | Rp 124,200.00 | Rp 124,200.00 | Rp 124,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 496 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 " Ex. Rucika" Tipe AW | 6" | Bh | Rp 207,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 207,500.00 | Rp 207,500.00 | Rp 207,500.00 | Rp 207,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 497 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | Rp 46,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp 46,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 498 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | Rp 30,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,700.00 | Rp 30,700.00 | Rp 30,700.00 | Rp 30,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 499 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Female Thread 90 "Ex. Rucika" | 1" | Bh | Rp 97,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 97,600.00 | Rp 97,600.00 | Rp 97,600.00 | Rp 97,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 500 | 1.1.1.01.0008 | Lem PVC "Glue" | - | Tube | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,833.33 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp 16,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 501 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 1 1/4" - 600 | Btg | | Rp 139,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 139,650.00 | Rp 139,650.00 | Rp 139,650.00 | Rp 139,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 502 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 1,5" - 600 | Btg | | Rp 214,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 214,800.00 | Rp 214,800.00 | Rp 214,800.00 | Rp 214,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 503 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 2" - 600 | Btg | | Rp 314,950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 314,950.00 | Rp 314,950.00 | Rp 314,950.00 | Rp 314,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 504 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 2,5" - 600 | Btg | | Rp 450,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 450,300.00 | Rp 450,300.00 | Rp 450,300.00 | Rp 450,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 505 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 3" - 600 | Btg | | Rp 650,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 650,750.00 | Rp 650,750.00 | Rp 650,750.00 | Rp 650,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 506 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 4" - 600 | Btg | | Rp 952,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 952,100.00 | Rp 952,100.00 | Rp 952,100.00 | Rp 952,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 507 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC RRJ S - 12,5 | Ø 6" - 600 | Btg | | Rp 2,037,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,037,000.00 | Rp 2,037,000.00 | Rp 2,037,000.00 | Rp 2,037,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 508 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 1/2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,166.67 | Rp 29,200.00 | Rp 29,200.00 | Rp 31,400.00 | Rp 2,200.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 509 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 3/4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,166.67 | Rp 36,200.00 | Rp 36,200.00 | Rp 38,000.00 | Rp 1,800.00 | 4.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 510 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 1" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 50,500.00 | Rp 50,500.00 | Rp 50,500.00 | Rp 52,000.00 | Rp 1,500.00 | 2.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 511 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 126,000.00 | Rp 126,000.00 | Rp 126,000.00 | Rp 135,500.00 | Rp 9,500.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 512 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,333.33 | Rp 156,350.00 | Rp 156,350.00 | Rp 168,150.00 | Rp 11,800.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 513 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 215,666.67 | Rp 215,700.00 | Rp 215,700.00 | Rp 232,000.00 | Rp 16,300.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 514 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 374,333.33 | Rp 374,350.00 | Rp 374,350.00 | Rp 402,750.00 | Rp 28,400.00 | 7.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 515 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 443,000.00 | Rp 443,000.00 | Rp 443,000.00 | Rp 476,500.00 | Rp 33,500.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 516 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Maspion" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 830,000.00 | Rp 830,000.00 | Rp 830,000.00 | Rp 892,800.00 | Rp 62,800.00 | 7.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 517 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 70,250.00 | Rp 70,250.00 | Rp 70,250.00 | Rp 76,250.00 | Rp 6,000.00 | 7.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 518 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 82,500.00 | Rp 6,500.00 | 7.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 519 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 117,000.00 | Rp 117,000.00 | Rp 117,000.00 | Rp 126,600.00 | Rp 9,600.00 | 7.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 520 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 178,000.00 | Rp 13,000.00 | 7.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 521 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 266,166.67 | Rp 266,200.00 | Rp 266,200.00 | Rp 288,000.00 | Rp 21,800.00 | 7.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 522 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Maspion" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 295,500.00 | Rp 295,500.00 | Rp 295,500.00 | Rp 319,700.00 | Rp 24,200.00 | 7.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 523 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 1/2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 34,000.00 | Rp 34,000.00 | | Rp 34,000.00 | Rp 34,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 524 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 3/4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 43,750.00 | Rp 43,750.00 | | Rp 43,750.00 | Rp 43,750.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 525 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 1" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 526 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 136,000.00 | Rp 136,000.00 | | Rp 136,000.00 | Rp 136,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 527 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 179,500.00 | Rp 179,500.00 | | Rp 179,500.00 | Rp 179,500.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 528 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 258,000.00 | Rp 258,000.00 | | Rp 258,000.00 | Rp 258,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 529 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW "Power" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 388,000.00 | Rp 388,000.00 | | Rp 388,000.00 | Rp 388,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 530 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | | Rp 72,000.00 | Rp 72,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 531 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 103,000.00 | Rp 103,000.00 | | Rp 103,000.00 | Rp 103,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 532 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 141,500.00 | Rp 141,500.00 | | Rp 141,500.00 | Rp 141,500.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 533 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D "Power" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 202,500.00 | Rp 202,500.00 | | Rp 202,500.00 | Rp 202,500.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 523 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 1/2" - 400 | Btg | Rp 28,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 28,200.00 | Rp 28,200.00 | Rp 26,800.00 | Rp 28,200.00 | Rp 1,400.00 | 5.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 524 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 3/4" - 400 | Btg | Rp 36,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 525 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 1" - 400 | Btg | Rp 49,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 49,700.00 | Rp 49,700.00 | Rp 49,700.00 | Rp 49,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 526 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 2" - 400 | Btg | Rp 108,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 108,900.00 | Rp 108,900.00 | Rp 108,900.00 | Rp 108,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 527 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 2,5" - 400 | Btg | Rp 158,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 158,700.00 | Rp 158,700.00 | Rp 158,700.00 | Rp 158,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 528 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 3" - 400 | Btg | Rp 223,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 223,500.00 | Rp 223,500.00 | Rp 223,500.00 | Rp 223,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 529 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 4" - 400 | Btg | Rp 370,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 370,300.00 | Rp 370,300.00 | Rp 370,300.00 | Rp 370,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 530 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 5" - 400 | Btg | Rp 586,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 586,500.00 | Rp 586,500.00 | Rp 586,500.00 | Rp 586,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 531 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe AW " Rucika" | Ø 6" - 400 | Btg | Rp 822,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 822,500.00 | Rp 822,500.00 | Rp 822,500.00 | Rp 822,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 532 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 1,5" - 400 | Btg | Rp 52,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 52,700.00 | Rp 52,700.00 | Rp 52,700.00 | Rp 52,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 533 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 2" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 2,5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 3" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 4" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 5" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 6" - 400 | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1/2" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3/4" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1,5" - 100 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2" - 100 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2,5" - 50 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3" - 50 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 4" - 6 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 5" - 6 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1/2" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3/4" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1" - 250 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1,5" - 100 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2" - 100 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2,5" - 50 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3" - 50 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 4" - 6 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 5" - 6 | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air " 50WQ15-35-4" Ex. Arita | 128 ltr/dtk | Bh | | | | | | | | Rp 6,200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,200,000.00 | Rp 6,250,000.00 |
| 549 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air "Shimizu 125 W" | Debit 4,17ltr / Detik H = 35 M | Bh | | | | Rp 535,000.00 | | | Rp 558,000.00 | Rp 575,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air "Shimizu 250 W" | | Bh | | | | Rp 2,290,500.00 | | | Rp 2,325,500.00 | Rp 2,458,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air Jetpump "Ex. Shimizu 250 W" | Shimizu PC 375 Bit | Bh | | | | | | | | Rp 1,925,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,920,000.00 |
| 552 | 1.1.1.01.0008 | Pompa CNP SJ 3- 18 Power 2HP 1 phase Volt 220 | Debit 1ltr / Detik H = 57 M | Bh | | | | Rp 7,350,000.00 | | | Rp 7,400,000.00 | Rp 7,355,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | 1.1.1.01.0008 | Septictank Bentuk Tabung | 3000 Ltr | Bh | | | | Rp 4,113,000.00 | | | Rp 4,257,000.00 | Rp 4,365,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | 1.1.1.01.0008 | Shower Set | type THX 20 NBPJV ex. Toto | Bh | | | | Rp 940,000.00 | | | Rp 957,500.00 | Rp 975,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 1.1.1.01.0008 | Shower Spray | type TX 423 SZ ex. Toto | Bh | | | | Rp 274,000.00 | | | Rp 285,000.00 | Rp 298,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 8" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 3/4 " | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 550 ltr | Bh | | | | Rp 1,301,000.00 | | | Rp 1,302,000.00 | Rp 1,302,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 1100 ltr | Bh | | | | Rp 1,899,000.00 | | | Rp 1,955,000.00 | Rp 2,025,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 1800 ltr | Bh | | | | Rp 2,538,500.00 | | | Rp 2,475,000.00 | Rp 2,565,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air biasa "Ex. PROFIL TANK" | Kap. 550 ltr | Bh | | | | Rp 1,122,000.00 | | | | Rp 1,120,000.00 | Rp 1,115,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainless steel "PROFIL TANK" | Kap. 1100 ltr | Bh | | | | Rp 4,640,200.00 | | | Rp 4,641,000.00 | | Rp 4,642,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 2" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 2,5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 5" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | 1.1.1.01.0008 | Tempat sabun keramik "TOTO" | - | Bh | | | | Rp 34,500.00 | | | Rp 35,000.00 | Rp 36,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | 1.1.1.01.0008 | Tempat sabun keramik "TRISENSA" | - | Bh | | | | Rp 37,500.00 | | | | Rp 38,000.00 | Rp 36,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "AMERICAN STANDART" (komplit) | - | Bh | | | | Rp 875,000.00 | | | Rp 855,000.00 | Rp 865,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "INA" (komplit) | - | Bh | | | | Rp 700,000.00 | | | Rp 725,000.00 | Rp 755,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "TOTO" | - | Set | | | | Rp 4,000,000.00 | | | Rp 4,700,000.00 | Rp 4,525,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | 1.1.1.01.0008 | Wastafel warna muda "TOTO"Type 247 | - | Bh | | | | Rp 659,500.00 | | | Rp 500,000.00 | Rp 578,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | 1.1.1.01.0008 | Wastafel warna tua "TOTO"Type 247 | - | Bh | | | | Rp 675,000.00 | | | Rp 685,000.00 | Rp 695,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 8" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 3" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 4" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 6" | Btg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | 1.1.1.01.0008 | Grease Trap PVC | 30 ltr-40 ltr | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 1.1.1.01.0008 | Grease Trap Stainless | 30 ltr-40 ltr | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 3" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 4" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 6" | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 1.1.1.01.0008 | Tank Saptick "Pinguin) | 1000 ltr | Unit | | | | Rp 4,751,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 1.1.1.01.0008 | Tank Saptick "Biopro" | 1000 ltr | Unit | | | | Rp 4,013,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25x20 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x20 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x25 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x25 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x32 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x25 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x32 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x40 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x32 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x40 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x50 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25x20x25 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x20x32 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x25x32 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x32x40 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x25x50 mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 20 mm x 1/2" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 1/2" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 3/4" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 1" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 32 mm x 3/4" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 533 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 2" - 400 | Btg | Rp 67,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,500.00 | Rp 67,500.00 | Rp 67,500.00 | Rp 67,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 534 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 2,5" - 400 | Btg | Rp 91,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 91,200.00 | Rp 91,200.00 | Rp 91,200.00 | Rp 91,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 535 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 3" - 400 | Btg | Rp 121,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 121,000.00 | Rp 121,000.00 | Rp 121,000.00 | Rp 121,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 536 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 4" - 400 | Btg | Rp 190,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 190,300.00 | Rp 190,300.00 | Rp 190,300.00 | Rp 190,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 537 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 5" - 400 | Btg | Rp 292,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 292,900.00 | Rp 292,900.00 | Rp 292,900.00 | Rp 292,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 538 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC tipe D " Rucika" | Ø 6" - 400 | Btg | Rp 386,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 386,200.00 | Rp 386,200.00 | Rp 386,200.00 | Rp 386,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 539 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1/2" - 250 | m' | | Rp 8,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,500.00 | Rp 8,500.00 | Rp 8,500.00 | Rp 8,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 540 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3/4" - 250 | m' | | Rp 12,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,500.00 | Rp 12,500.00 | Rp 12,500.00 | Rp 12,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 541 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1" - 250 | m' | | Rp 20,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,500.00 | Rp 20,500.00 | Rp 20,500.00 | Rp 20,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 542 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1,5" - 100 | m' | | Rp 31,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 31,500.00 | Rp 31,500.00 | Rp 31,500.00 | Rp 31,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 543 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2" - 100 | m' | | Rp 77,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp 77,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 544 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2,5" - 50 | m' | | Rp 108,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 108,500.00 | Rp 108,500.00 | Rp 108,500.00 | Rp 108,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 545 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3" - 50 | m' | | Rp 156,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 546 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 4" - 6 | m' | | Rp 233,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 233,000.00 | Rp 233,000.00 | Rp 233,000.00 | Rp 233,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 547 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 5" - 6 | m' | | Rp 302,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 302,000.00 | Rp 302,000.00 | Rp 302,000.00 | Rp 302,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 548 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1/2" - 250 | m' | | | Rp 7,297.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,297.00 | Rp 7,300.00 | | Rp 7,300.00 | Rp 7,300.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 549 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3/4" - 250 | m' | | | Rp 10,865.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,865.00 | Rp 10,900.00 | | Rp 10,900.00 | Rp 10,900.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 550 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1" - 250 | m' | | | Rp 17,117.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,117.00 | Rp 17,150.00 | | Rp 17,150.00 | Rp 17,150.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 551 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 1,5" - 100 | m' | | | Rp 40,991.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 40,991.00 | Rp 41,000.00 | | Rp 41,000.00 | Rp 41,000.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 552 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2" - 100 | m' | | | Rp 64,910.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 64,910.00 | Rp 64,950.00 | | Rp 64,950.00 | Rp 64,950.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 553 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 2,5" - 50 | m' | | | Rp 89,180.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 89,180.00 | Rp 89,200.00 | | Rp 89,200.00 | Rp 89,200.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 554 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 3" - 50 | m' | | | Rp 130,126.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,126.00 | Rp 130,150.00 | | Rp 130,150.00 | Rp 130,150.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 555 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 4" - 6 | m' | | | Rp 193,739.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 193,739.00 | Rp 193,750.00 | | Rp 193,750.00 | Rp 193,750.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 556 | 1.1.1.01.0008 | Pipa Tipe HDPE S - 5 PN - 16 | Ø 5" - 6 | m' | | | Rp 251,144.00 | | | | | | | | | | | | | | | Rp 251,144.00 | Rp 251,150.00 | | Rp 251,150.00 | Rp 251,150.00 | 100.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 548 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air " 50WQ15-35-4" Ex. Arita | 128 ltr/dtk | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,216,666.67 | Rp 6,216,700.00 | Rp 6,216,700.00 | Rp 6,216,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 549 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air "Shimizu 125 W" | Debit 4,17ltr / Detik H = 35 M | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 556,000.00 | Rp 556,000.00 | Rp 556,000.00 | Rp 556,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 550 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air "Shimizu 250 W" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,358,000.00 | Rp 2,358,000.00 | Rp 2,358,000.00 | Rp 2,358,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 551 | 1.1.1.01.0008 | Pompa Air Jetpump "Ex. Shimizu 250 W" | Shimizu PC 375 Bit | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,915,000.00 | Rp 1,915,000.00 | Rp 1,915,000.00 | Rp 1,915,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 552 | 1.1.1.01.0008 | Pompa CNP SJ 3- 18 Power 2HP 1 phase Volt 220 | Debit 1ltr / Detik H = 57 M | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,368,333.33 | Rp 7,368,350.00 | Rp 7,368,350.00 | Rp 7,368,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 553 | 1.1.1.01.0008 | Septictank Bentuk Tabung | 3000 Ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,245,000.00 | Rp 4,245,000.00 | Rp 4,245,000.00 | Rp 4,245,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 554 | 1.1.1.01.0008 | Shower Set | type THX 20 NBPIV ex. Toto | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 957,500.00 | Rp 957,500.00 | Rp 957,500.00 | Rp 957,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 555 | 1.1.1.01.0008 | Shower Spray | type TX 423 SZ ex. Toto | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 285,833.33 | Rp 285,850.00 | Rp 285,850.00 | Rp 285,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 556 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | Rp 2,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,200.00 | Rp 2,200.00 | Rp 2,200.00 | Rp 2,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 557 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | Rp 2,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,800.00 | Rp 2,800.00 | Rp 2,600.00 | Rp 2,800.00 | Rp 200.00 | 7.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 558 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1" | Bh | Rp 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,000.00 | Rp 4,000.00 | Rp 3,800.00 | Rp 4,000.00 | Rp 200.00 | 5.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 559 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | Rp 6,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,700.00 | Rp 6,700.00 | Rp 6,300.00 | Rp 6,700.00 | Rp 400.00 | 6.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 560 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | Rp 9,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,600.00 | Rp 9,600.00 | Rp 9,100.00 | Rp 9,600.00 | Rp 500.00 | 5.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 561 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 2' | Bh | Rp 14,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,700.00 | Rp 14,700.00 | Rp 14,000.00 | Rp 14,700.00 | Rp 700.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 562 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 35,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 35,200.00 | Rp 35,200.00 | Rp 33,500.00 | Rp 35,200.00 | Rp 1,700.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 563 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 69,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 69,500.00 | Rp 69,500.00 | Rp 66,200.00 | Rp 69,500.00 | Rp 3,300.00 | 4.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 564 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 6" | Bh | Rp 146,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 146,100.00 | Rp 146,100.00 | Rp 139,100.00 | Rp 146,100.00 | Rp 7,000.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 565 | 1.1.1.01.0008 | Socket Tipe AW "Ex. Rucika" | 8" | Bh | Rp 294,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 294,900.00 | Rp 294,900.00 | Rp 280,800.00 | Rp 294,900.00 | Rp 14,100.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 566 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 3/4 " | Bh | Rp 193,423.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 193,423.00 | Rp 193,450.00 | Rp 175,800.00 | Rp 193,450.00 | Rp 17,650.00 | 9.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 567 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1" | Bh | Rp 271,982.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 271,982.00 | Rp 272,000.00 | Rp 247,300.00 | Rp 272,000.00 | Rp 24,700.00 | 9.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 568 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1 1/4" | Bh | Rp 410,180.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 410,180.00 | Rp 410,200.00 | Rp 372,900.00 | Rp 410,200.00 | Rp 37,300.00 | 9.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 569 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | Rp 497,027.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 497,027.00 | Rp 497,050.00 | Rp 451,900.00 | Rp 497,050.00 | Rp 45,150.00 | 9.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 570 | 1.1.1.01.0008 | Straight Way Valve "Ex. Rucika" | 2" | Bh | Rp 862,613.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 862,613.00 | Rp 862,650.00 | Rp 784,200.00 | Rp 862,650.00 | Rp 78,450.00 | 9.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 571 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 550 ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,301,666.67 | Rp 1,301,700.00 | Rp 1,145,000.00 | Rp 1,301,700.00 | Rp 156,700.00 | 12.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 572 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 1100 ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,959,666.67 | Rp 1,959,700.00 | Rp 1,759,700.00 | Rp 1,959,700.00 | Rp 200,000.00 | 10.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 573 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainlesteel "Ex. PENGUIN" | Kap. 1800 ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,526,166.67 | Rp 2,526,200.00 | Rp 2,326,200.00 | Rp 2,526,200.00 | Rp 200,000.00 | 7.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 574 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air biasa "Ex. PROFIL TANK" | Kap. 550 ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,119,000.00 | Rp 1,119,000.00 | Rp 977,500.00 | Rp 1,119,000.00 | Rp 141,500.00 | 12.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 575 | 1.1.1.01.0008 | Tandon air Stainless steel "PROFIL TANK" | Kap. 1100 ltr | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,641,066.67 | Rp 4,641,100.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 4,641,100.00 | Rp 2,741,100.00 | 59.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 576 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1/2" | Bh | Rp 3,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,400.00 | Rp 3,400.00 | Rp 3,200.00 | Rp 3,400.00 | Rp 200.00 | 5.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 577 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 3/4" | Bh | Rp 4,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,600.00 | Rp 4,600.00 | Rp 4,300.00 | Rp 4,600.00 | Rp 300.00 | 6.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 578 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1" | Bh | Rp 7,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,300.00 | Rp 7,300.00 | Rp 6,900.00 | Rp 7,300.00 | Rp 400.00 | 5.5% | NAIK | 0.00% | - |
| 579 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | Rp 15,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,800.00 | Rp 15,800.00 | Rp 15,000.00 | Rp 15,800.00 | Rp 800.00 | 5.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 580 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 2" | Bh | Rp 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 25,000.00 | Rp 25,000.00 | Rp 23,800.00 | Rp 25,000.00 | Rp 1,200.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 581 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 57,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 57,600.00 | Rp 57,600.00 | Rp 54,800.00 | Rp 57,600.00 | Rp 2,800.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 582 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 114,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 114,900.00 | Rp 114,900.00 | Rp 109,400.00 | Rp 114,900.00 | Rp 5,500.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 583 | 1.1.1.01.0008 | Tee Tipe AW"Ex. Rucika" | 6" | Bh | Rp 288,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 288,700.00 | Rp 288,700.00 | Rp 274,900.00 | Rp 288,700.00 | Rp 13,800.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 584 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 1,5" | Bh | Rp 6,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,700.00 | Rp 6,700.00 | Rp 6,300.00 | Rp 6,700.00 | Rp 400.00 | 6.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 585 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 2" | Bh | Rp 9,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,800.00 | Rp 9,800.00 | Rp 9,300.00 | Rp 9,800.00 | Rp 500.00 | 5.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 586 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 2,5" | Bh | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,500.00 | Rp 17,500.00 | Rp 16,600.00 | Rp 17,500.00 | Rp 900.00 | 5.1% | NAIK | 0.00% | - |
| 587 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 26,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 26,200.00 | Rp 26,200.00 | Rp 24,900.00 | Rp 26,200.00 | Rp 1,300.00 | 5.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 588 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 44,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 44,700.00 | Rp 44,700.00 | Rp 42,500.00 | Rp 44,700.00 | Rp 2,200.00 | 4.9% | NAIK | 0.00% | - |
| 589 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 5" | Bh | Rp 79,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 79,200.00 | Rp 79,200.00 | Rp 75,400.00 | Rp 79,200.00 | Rp 3,800.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 590 | 1.1.1.01.0008 | Tee (D-DT) "Ex. Rucika" | 6" | Bh | Rp 136,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 136,300.00 | Rp 136,300.00 | Rp 129,800.00 | Rp 136,300.00 | Rp 6,500.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 591 | 1.1.1.01.0008 | Tempat sabun keramik "TOTO" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 35,333.33 | Rp 35,350.00 | Rp 35,350.00 | Rp 35,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 592 | 1.1.1.01.0008 | Tempat sabun keramik "TRISENSA" | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 37,333.33 | Rp 37,350.00 | Rp 37,350.00 | Rp 37,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 593 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "AMERICAN STANDART" (komplit) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 865,166.67 | Rp 865,200.00 | Rp 865,200.00 | Rp 865,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 594 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "INA" (komplit) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 726,666.67 | Rp 726,700.00 | Rp 726,700.00 | Rp 726,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 595 | 1.1.1.01.0008 | Urinoir "TOTO" | - | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,408,333.33 | Rp 4,408,350.00 | Rp 4,408,350.00 | Rp 4,408,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 596 | 1.1.1.01.0008 | Wastafel warna muda "TOTO"Type 247 | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 579,333.33 | Rp 579,350.00 | Rp 579,350.00 | Rp 579,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 597 | 1.1.1.01.0008 | Wastafel warna tua "TOTO"Type 247 | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 685,000.00 | Rp 685,000.00 | Rp 685,000.00 | Rp 685,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 598 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 3" | Bh | Rp 84,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,600.00 | Rp 84,600.00 | Rp 80,500.00 | Rp 84,600.00 | Rp 4,100.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 599 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 4" | Bh | Rp 178,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 178,000.00 | Rp 178,000.00 | Rp 168,500.00 | Rp 178,000.00 | Rp 9,500.00 | 5.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 600 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch Tipe AW "Ex. Rucika" | 8" | Bh | Rp 1,505,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,505,600.00 | Rp 1,505,600.00 | Rp 1,433,000.00 | Rp 1,505,600.00 | Rp 72,600.00 | 4.8% | NAIK | 0.00% | - |
| 601 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 3" | Btg | | Rp 239,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 239,000.00 | Rp 239,000.00 | Rp 239,000.00 | Rp 239,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 602 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 4" | Btg | | Rp 448,975.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 448,975.00 | Rp 449,000.00 | Rp 449,000.00 | Rp 449,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 603 | 1.1.1.01.0008 | Pipa PVC SDR 41 | 6" | Btg | | Rp 845,875.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 845,875.00 | Rp 845,900.00 | Rp 845,900.00 | Rp 845,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 604 | 1.1.1.01.0008 | Grease Trap PVC | 30 ltr-40 ltr | Unit | | Rp 391,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 391,000.00 | Rp 391,000.00 | Rp 391,000.00 | Rp 391,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 605 | 1.1.1.01.0008 | Grease Trap Stainless | 30 ltr-40 ltr | Unit | | Rp 1,052,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,052,000.00 | Rp 1,052,000.00 | Rp 1,052,000.00 | Rp 1,052,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 606 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 3" | Bh | | Rp 113,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 113,500.00 | Rp 113,500.00 | Rp 113,500.00 | Rp 113,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 607 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 4" | Bh | | Rp 118,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 118,500.00 | Rp 118,500.00 | Rp 118,500.00 | Rp 118,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 608 | 1.1.1.01.0008 | Tee SDR(41) | 6" | Bh | | Rp 278,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 278,500.00 | Rp 278,500.00 | Rp 278,500.00 | Rp 278,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 609 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 3" | Bh | | Rp 81,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 81,500.00 | Rp 81,500.00 | Rp 81,500.00 | Rp 81,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 610 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 4" | Bh | | Rp 88,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 88,500.00 | Rp 88,500.00 | Rp 88,500.00 | Rp 88,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 611 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 45 SDR (41) | 6" | Bh | | Rp 101,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 101,000.00 | Rp 101,000.00 | Rp 101,000.00 | Rp 101,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 612 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 3" | Bh | | Rp 161,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 161,500.00 | Rp 161,500.00 | Rp 161,500.00 | Rp 161,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 613 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 4" | Bh | | Rp 169,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 169,500.00 | Rp 169,500.00 | Rp 169,500.00 | Rp 169,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 614 | 1.1.1.01.0008 | L Bow 90 SDR (41) | 6" | Bh | | Rp 254,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 254,500.00 | Rp 254,500.00 | Rp 254,500.00 | Rp 254,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 615 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 3" | Bh | | Rp 146,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 146,500.00 | Rp 146,500.00 | Rp 146,500.00 | Rp 146,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 616 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 4" | Bh | | Rp 166,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 166,500.00 | Rp 166,500.00 | Rp 166,500.00 | Rp 166,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 617 | 1.1.1.01.0008 | Y Branch SDR (41) | 6" | Bh | | Rp 358,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 358,500.00 | Rp 358,500.00 | Rp 358,500.00 | Rp 358,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 618 | 1.1.1.01.0008 | Tank Saptick "Pinguin) | 1000 ltr | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,751,000.00 | Rp 4,751,000.00 | Rp 4,751,000.00 | Rp 4,751,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 619 | 1.1.1.01.0008 | Tank Saptick "Biopro" | 1000 ltr | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,013,000.00 | Rp 4,013,000.00 | Rp 4,013,000.00 | Rp 4,013,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 620 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | Rp 165,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,700.00 | Rp 165,700.00 | Rp 165,700.00 | Rp 165,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 621 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | Rp 251,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 251,850.00 | Rp 251,850.00 | Rp 251,850.00 | Rp 251,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 622 | 1.1.1.01.0008 | Compact PP Valve PP " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | Rp 587,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 587,200.00 | Rp 587,200.00 | Rp 587,200.00 | Rp 587,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 623 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | Rp 10,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,150.00 | Rp 10,150.00 | Rp 10,150.00 | Rp 10,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 624 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | Rp 13,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,500.00 | Rp 13,500.00 | Rp 13,500.00 | Rp 13,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 625 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | Rp 21,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp 21,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 626 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | Rp 36,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,700.00 | Rp 36,700.00 | Rp 36,700.00 | Rp 36,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 627 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | Rp 55,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,250.00 | Rp 55,250.00 | Rp 55,250.00 | Rp 55,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 628 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | Rp 91,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 91,900.00 | Rp 91,900.00 | Rp 91,900.00 | Rp 91,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 629 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | Rp 141,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 141,250.00 | Rp 141,250.00 | Rp 141,250.00 | Rp 141,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 630 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | Rp 200,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 200,300.00 | Rp 200,300.00 | Rp 200,300.00 | Rp 200,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 631 | 1.1.1.01.0008 | Straight Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | Rp 400,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 400,650.00 | Rp 400,650.00 | Rp 400,650.00 | Rp 400,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 632 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | Rp 10,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,650.00 | Rp 10,650.00 | Rp 10,650.00 | Rp 10,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 633 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | Rp 13,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,650.00 | Rp 13,650.00 | Rp 13,650.00 | Rp 13,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 634 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | Rp 22,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 22,800.00 | Rp 22,800.00 | Rp 22,800.00 | Rp 22,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 635 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | Rp 34,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 34,150.00 | Rp 34,150.00 | Rp 34,150.00 | Rp 34,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 636 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | Rp 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 637 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | Rp 96,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 96,750.00 | Rp 96,750.00 | Rp 96,750.00 | Rp 96,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 638 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | Rp 133,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 133,600.00 | Rp 133,600.00 | Rp 133,600.00 | Rp 133,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 639 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | Rp 210,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 210,600.00 | Rp 210,600.00 | Rp 210,600.00 | Rp 210,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 640 | 1.1.1.01.0008 | L Bow Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | Rp 406,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 406,100.00 | Rp 406,100.00 | Rp 406,100.00 | Rp 406,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | Rp 17,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 642 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | Rp 23,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,650.00 | Rp 23,650.00 | Rp 23,650.00 | Rp 23,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 643 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | Rp 36,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp 36,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 644 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | Rp 61,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 61,150.00 | Rp 61,150.00 | Rp 61,150.00 | Rp 61,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 645 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | Rp 86,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 86,500.00 | Rp 86,500.00 | Rp 86,500.00 | Rp 86,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 646 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63mm | pcs | | Rp 156,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,600.00 | Rp 156,600.00 | Rp 156,600.00 | Rp 156,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 647 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 75mm | pcs | | Rp 219,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 219,600.00 | Rp 219,600.00 | Rp 219,600.00 | Rp 219,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 648 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 90mm | pcs | | Rp 310,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 310,850.00 | Rp 310,850.00 | Rp 310,850.00 | Rp 310,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 649 | 1.1.1.01.0008 | Equal Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 110mm | pcs | | Rp 598,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 598,200.00 | Rp 598,200.00 | Rp 598,200.00 | Rp 598,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 650 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25x20 mm | pcs | | Rp 14,950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,950.00 | Rp 14,950.00 | Rp 14,950.00 | Rp 14,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x20 mm | pcs | | Rp 16,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp 16,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 652 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x25 mm | pcs | | Rp 17,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,300.00 | Rp 17,300.00 | Rp 17,300.00 | Rp 17,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 653 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x25 mm | pcs | | Rp 32,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,850.00 | Rp 32,850.00 | Rp 32,850.00 | Rp 32,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 654 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x32 mm | pcs | | Rp 31,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 31,100.00 | Rp 31,100.00 | Rp 31,100.00 | Rp 31,100.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 655 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x25 mm | pcs | | Rp 43,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp 43,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 656 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x32 mm | pcs | | Rp 45,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 45,750.00 | Rp 45,750.00 | Rp 45,750.00 | Rp 45,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 657 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x40 mm | pcs | | Rp 46,450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 46,450.00 | Rp 46,450.00 | Rp 46,450.00 | Rp 46,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 658 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x32 mm | pcs | | Rp 66,050.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 66,050.00 | Rp 66,050.00 | Rp 66,050.00 | Rp 66,050.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 659 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x40 mm | pcs | | Rp 70,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 70,850.00 | Rp 70,850.00 | Rp 70,850.00 | Rp 70,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 660 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 63x50 mm | pcs | | Rp 72,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,400.00 | Rp 72,400.00 | Rp 72,400.00 | Rp 72,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 661 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25x20x25 mm | pcs | | Rp 22,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 22,700.00 | Rp 22,700.00 | Rp 22,700.00 | Rp 22,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x20x32 mm | pcs | | Rp 32,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 32,300.00 | Rp 32,300.00 | Rp 32,300.00 | Rp 32,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32x25x32 mm | pcs | | Rp 31,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 31,400.00 | Rp 31,400.00 | Rp 31,400.00 | Rp 31,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 632 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40x32x40 mm | pcs | | Rp 51,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 51,150.00 | Rp 51,150.00 | Rp 51,150.00 | Rp 51,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 633 | 1.1.1.01.0008 | Reducing Tee Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50x25x50 mm | pcs | | Rp 90,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 90,200.00 | Rp 90,200.00 | Rp 90,200.00 | Rp 90,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 634 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 20mm | pcs | | Rp 5,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,500.00 | Rp 5,500.00 | Rp 5,500.00 | Rp 5,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 635 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 25mm | pcs | | Rp 7,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,600.00 | Rp 7,600.00 | Rp 7,600.00 | Rp 7,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 636 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 32mm | pcs | | Rp 13,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,900.00 | Rp 13,900.00 | Rp 13,900.00 | Rp 13,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 637 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 40mm | pcs | | Rp 19,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 19,800.00 | Rp 19,800.00 | Rp 19,800.00 | Rp 19,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 638 | 1.1.1.01.0008 | End Cap Coupling " Tjakrindo Mas" | Dia. 50mm | pcs | | Rp 29,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,500.00 | Rp 29,500.00 | Rp 29,500.00 | Rp 29,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 639 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 20 mm x 1/2" | pcs | | Rp 7,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,250.00 | Rp 7,250.00 | Rp 7,250.00 | Rp 7,250.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 640 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 1/2" | pcs | | Rp 8,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 8,650.00 | Rp 8,650.00 | Rp 8,650.00 | Rp 8,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 641 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 3/4" | pcs | | Rp 12,050.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,050.00 | Rp 12,050.00 | Rp 12,050.00 | Rp 12,050.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 642 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 25 mm x 1" | pcs | | Rp 9,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,350.00 | Rp 9,350.00 | Rp 9,350.00 | Rp 9,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 643 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 32 mm x 3/4" | pcs | | Rp 14,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,150.00 | Rp 14,150.00 | Rp 14,150.00 | Rp 14,150.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 644 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Max" | Uk. 32 mm x 1" | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 125mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 125mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 45 de | Dia. 125mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 63mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 75mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 90mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 110mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Max" 90 de | Dia. 125mm | pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0009 Bahan Jenis Kaca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | 1.1.1.01.0009 | Kaca ev/ buram Ex. Intan | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 200,000.00 | | Rp 195,000.00 | | Rp 197,500.00 | | | | | | | |
| 666 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | | Rp 105,000.00 | | Rp 110,000.00 | | | | | | | |
| 667 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 8 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 155,000.00 | | Rp 165,000.00 | | Rp 160,000.00 | | | | | | | |
| 668 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 10 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 225,000.00 | | Rp 215,000.00 | | Rp 225,000.00 | | | | | | | |
| 669 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 12 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | | Rp 325,000.00 | | Rp 320,000.00 | | | | | | | |
| 670 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 205,000.00 | | Rp 215,000.00 | | Rp 215,500.00 | | | | | | | |
| 671 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 8 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 395,000.00 | | Rp 390,000.00 | | Rp 385,000.00 | | | | | | | |
| 672 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 10 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 475,000.00 | | Rp 485,000.00 | | Rp 495,500.00 | | | | | | | |
| 673 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 12 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 550,000.00 | | Rp 560,000.00 | | Rp 575,500.00 | | | | | | | |
| 674 | 1.1.1.01.0009 | Kaca cermin | t = 3 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 86,000.00 | | Rp 87,500.00 | | Rp 90,000.00 | | | | | | | |
| 675 | 1.1.1.01.0009 | Kaca cermin | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 130,000.00 | | Rp 132,500.00 | | Rp 135,000.00 | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0010 Bahan Instalasi Listrik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 2 MCB | - | Bh | | | | Rp 12,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 13,000.00 | Rp 12,500.00 |
| 677 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 4 MCB | - | Bh | | | | Rp 52,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 53,000.00 | Rp 53,000.00 |
| 678 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 6 MCB | - | Bh | | | | Rp 75,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 75,000.00 | Rp 74,500.00 |
| 679 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 10 MCB | - | Bh | | | | Rp 95,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,500.00 | Rp 96,000.00 |
| 680 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 3 watt "Phillips" | 3W | Bh | | | | Rp 85,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,000.00 | Rp 84,500.00 |
| 681 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 5 watt "Phillips" | 5W | Bh | | | | Rp 95,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 95,000.00 | Rp 93,500.00 |
| 682 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 7 watt "Phillips" | 7W | Bh | | | | Rp 100,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | Rp 99,500.00 |
| 683 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman F03S | - | Bh | | | | Rp 103,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 105,000.00 | Rp 102,500.00 |
| 684 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Klasik 32206B Hitam | - | Bh | | | | Rp 475,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 477,500.00 | Rp 480,000.00 |
| 685 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Dinding FL1881 | - | Bh | | | | Rp 785,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 787,500.00 | Rp 790,000.00 |
| 686 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Lantai Outdoor Lp65 | - | Bh | | | | Rp 138,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,000.00 | Rp 142,500.00 |
| 687 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Pillar | - | Bh | | | | Rp 375,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 374,500.00 | Rp 376,500.00 |
| 688 | 1.1.1.01.0010 | Fiting Lampu plafon | - | Bh | | | | Rp 30,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 31,000.00 | Rp 31,000.00 |
| 689 | 1.1.1.01.0010 | Fiting Lampu tempel | - | Bh | | | | Rp 17,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,500.00 | Rp 15,000.00 |
| 690 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 2 x 1,5 | - | m' | | | | Rp 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,500.00 | Rp 9,500.00 |
| 691 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 2 x 2,5 | - | Roll | | | | Rp 145,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 145,500.00 | Rp 145,500.00 |
| 692 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 3 x 2,5 | - | m' | | | | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,000.00 | Rp 17,500.00 |
| 693 | 1.1.1.01.0010 | Isolasi | - | Bh | | | | Rp 3,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,000.00 | Rp 4,500.00 |
| 694 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 12 W | Bh | | | | Rp 57,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 57,000.00 | Rp 59,500.00 |
| 695 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 14,5 W | Bh | | | | Rp 76,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 77,000.00 |
| 696 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 19 W | Bh | | | | Rp 94,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,000.00 | Rp 94,500.00 |
| 697 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 9 W | Bh | | | | Rp 87,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 88,000.00 | Rp 89,500.00 |
| 698 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 13 W | Bh | | | | Rp 124,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 124,500.00 | Rp 126,500.00 |
| 699 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 17 W | Bh | | | | Rp 262,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 262,000.00 | Rp 262,500.00 |
| 700 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Neon TLD 54-765 TS Lifemax "Philips" | 18 W | Bh | | | | Rp 81,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 82,000.00 | Rp 82,500.00 |
| 701 | 1.1.1.01.0010 | Kap Lampu TL Waterproof 2X18 Watt | p = 60 cm | Bh | | | | Rp 177,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 178,000.00 | Rp 178,500.00 |
| 702 | 1.1.1.01.0010 | MCB 10 A | - | Bh | | | | Rp 38,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,500.00 | Rp 39,000.00 |
| 703 | 1.1.1.01.0010 | MCB 16 A | - | Bh | | | | Rp 38,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 39,000.00 | Rp 38,500.00 |
| 704 | 1.1.1.01.0010 | MCB 6 A | - | Bh | | | | Rp 38,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,500.00 | Rp 37,500.00 |
| 705 | 1.1.1.01.0010 | Outlet telephone | - | Bh | | | | Rp 66,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 67,000.00 | Rp 66,500.00 |
| 706 | 1.1.1.01.0010 | Outlet tv | - | Bh | | | | Rp 84,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,500.00 | Rp 85,500.00 |
| 707 | 1.1.1.01.0010 | Skakelar ganda (Broco) | - | Bh | | | | Rp 17,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 18,500.00 | Rp 17,000.00 |
| 708 | 1.1.1.01.0010 | Skakelar tunggal (Broco) | - | Bh | | | | Rp 13,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,000.00 | Rp 14,500.00 |
| 709 | 1.1.1.01.0010 | Stop kontak (Broco) | - | Bh | | | | Rp 14,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,500.00 | Rp 15,000.00 |
| 710 | 1.1.1.01.0010 | T doos PVC | - | Bh | | | | Rp 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,500.00 | Rp 4,000.00 |
| 711 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Neon Flexsibel | 8 Watt, Input 220-240V 50/60Hz | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,000.00 |
| 712 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 5 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,500.00 | |
| 713 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 10 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | |
| 714 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 15 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 120,000.00 | |
| 715 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 20 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 150,000.00 | |
| 716 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 30 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,000.00 | |
| 717 | 1.1.1.01.0010 | Acrilyc | 3x50x110 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,000.00 |
| 718 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Sorot Taman | 7 Watt | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 40,000.00 |
| 719 | 1.1.1.01.0010 | Time Digital | 220 Volt | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,500.00 |
| **1.1.1.01.0011 Bahan Pabikasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 15 cm | Bh | Rp 42,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 42,500.00 | | | | Rp 41,500.00 | | | | | | | | |
| 745 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 20 cm | Bh | Rp 52,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 52,500.00 | | | | Rp 51,500.00 | | | | | | | | |
| 746 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 30 cm | Bh | Rp 73,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 73,000.00 | | | | Rp 72,000.00 | | | | | | | | |
| 747 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 40 cm | Bh | Rp 81,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 81,000.00 | | | | Rp 80,000.00 | | | | | | | | |
| 748 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 50 cm | Bh | Rp 67,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 67,000.00 | | | | Rp 66,000.00 | | | | | | | | |
| 749 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 60 cm | Bh | Rp 76,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | | | | Rp 75,000.00 | | | | | | | | |
| 750 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 80 cm | Bh | Rp 110,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 110,500.00 | | | | Rp 110,000.00 | | | | | | | | |
| 751 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 100 cm | Bh | Rp 176,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 176,000.00 | | | | Rp 175,000.00 | | | | | | | | |
| 752 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 15 cm | Bh | Rp 24,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 24,500.00 | | | | Rp 23,500.00 | | | | | | | | |
| 753 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 20 cm | Bh | Rp 29,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 29,500.00 | | | | Rp 28,500.00 | | | | | | | | |
| 754 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 30 cm | Bh | Rp 39,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 40,000.00 | | | | Rp 38,000.00 | | | | | | | | |
| 755 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 70,500.00 | | | | | | | |
| 756 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,500.00 | | | | | | | |
| 757 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,500.00 | | | | | | | |
| 758 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 365,000.00 | | | | | | | |
| 759 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 445,000.00 | | | | | | | |
| 760 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 502,500.00 | | | | | | | |
| 761 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 685,500.00 | | | | | | | |
| 762 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,000.00 | | | | | | | |
| 763 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | | | | | | | |
| 764 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 385,000.00 | | | | | | | |
| 765 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 456,500.00 | | | | | | | |
| 766 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 515,000.00 | | | | | | | |
| 767 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 725,000.00 | | | | | | | |
| 768 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 875,500.00 | | | | | | | |
| 769 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 295,000.00 | | | | | | | |
| 770 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 475,000.00 | | | | | | | |
| 771 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 615,500.00 | | | | | | | |
| 772 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 725,000.00 | | | | | | | |
| 773 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,105,000.00 | | | | | | | |
| 774 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,685,000.00 | | | | | | | |
| 775 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Cor | 90x200 cm, 80x200 cm | Bh | Rp 180,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Cor | 50x100 cm | Bh | Rp 160,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Cor | 50x150 cm | Bh | Rp 165,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu | 90x200 cm, 80x200 cm | Set | Rp 550,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | 1.1.1.01.0011 | Daun Jendela | 50x100 cm | Set | Rp 315,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | 1.1.1.01.0011 | Daun Jendela | 50x150 cm | Set | Rp 325,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | 1.1.1.01.0011 | Pintu Kamar Mandi PVC | Uk. 70x200 cm | Unit | | | | Rp 330,500.00 | | | Rp 350,000.00 | Rp 345,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | 1.1.1.01.0011 | Pintu Kamar Mandi Alumunium | Uk. 70x200 cm | Unit | | | | Rp 882,000.00 | | | Rp 895,000.00 | Rp 900,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu Kayu Jati | Uk. 90x210 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,750,000.00 | Rp 1,800,000.00 | | | | | | | | | |
| 784 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu Balau | Uk. 90x210 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | Rp 1,350,000.00 | Rp 1,450,000.00 | Rp 1,500,000.00 | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 644 | 1.1.1.01.0008 | Male Thread Adaptor " Tjakrindo Mas" | Uk. 32 mm x 1" | pcs | | Rp 12,950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,950.00 | Rp 12,950.00 | Rp 12,950.00 | Rp 12,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 645 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 63mm | pcs | | Rp 88,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 88,400.00 | Rp 88,400.00 | Rp 88,400.00 | Rp 88,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 646 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 75mm | pcs | | Rp 93,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 93,300.00 | Rp 93,300.00 | Rp 93,300.00 | Rp 93,300.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 647 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 90mm | pcs | | Rp 122,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 122,850.00 | Rp 122,850.00 | Rp 122,850.00 | Rp 122,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 648 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 110mm | pcs | | Rp 151,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 151,500.00 | Rp 151,500.00 | Rp 151,500.00 | Rp 151,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 649 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 125mm | pcs | | Rp 178,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 178,200.00 | Rp 178,200.00 | Rp 178,200.00 | Rp 178,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 650 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 63mm | pcs | | Rp 108,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 108,750.00 | Rp 108,750.00 | Rp 108,750.00 | Rp 108,750.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 651 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 75mm | pcs | | Rp 135,950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 135,950.00 | Rp 135,950.00 | Rp 135,950.00 | Rp 135,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 652 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 90mm | pcs | | Rp 170,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 170,200.00 | Rp 170,200.00 | Rp 170,200.00 | Rp 170,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 653 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 110mm | pcs | | Rp 217,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 217,900.00 | Rp 217,900.00 | Rp 217,900.00 | Rp 217,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 654 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-6 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 125mm | pcs | | Rp 256,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 256,900.00 | Rp 256,900.00 | Rp 256,900.00 | Rp 256,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 655 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 63mm | pcs | | Rp 92,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 92,650.00 | Rp 92,650.00 | Rp 92,650.00 | Rp 92,650.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 656 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 75mm | pcs | | Rp 114,450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 114,450.00 | Rp 114,450.00 | Rp 114,450.00 | Rp 114,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 657 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 90mm | pcs | | Rp 143,950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 143,950.00 | Rp 143,950.00 | Rp 143,950.00 | Rp 143,950.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 658 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 110mm | pcs | | Rp 159,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 159,500.00 | Rp 159,500.00 | Rp 159,500.00 | Rp 159,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 659 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 45 de | Dia. 125mm | pcs | | Rp 187,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 187,600.00 | Rp 187,600.00 | Rp 187,600.00 | Rp 187,600.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 660 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 63mm | pcs | | Rp 138,450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 138,450.00 | Rp 138,450.00 | Rp 138,450.00 | Rp 138,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 661 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 75mm | pcs | | Rp 163,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 163,800.00 | Rp 163,800.00 | Rp 163,800.00 | Rp 163,800.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 662 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 90mm | pcs | | Rp 182,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 182,500.00 | Rp 182,500.00 | Rp 182,500.00 | Rp 182,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 663 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 110mm | pcs | | Rp 229,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 229,400.00 | Rp 229,400.00 | Rp 229,400.00 | Rp 229,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 664 | 1.1.1.01.0008 | Bend Segmented Butt Fusion PN-8 " Tjakrindo Mas" 90 de | Dia. 125mm | pcs | | Rp 270,450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 270,450.00 | Rp 270,450.00 | Rp 270,450.00 | Rp 270,450.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0009 Bahan Jenis Kaca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | 1.1.1.01.0009 | Kaca es/ buram Ex. Intan | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 197,500.00 | Rp 197,500.00 | Rp 197,500.00 | Rp 197,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 666 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | Rp 105,000.00 | Rp 135,000.00 | Rp 30,000.00 | 22.2% | NAIK | 0.00% | - |
| 667 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 8 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 5,000.00 | 3.0% | NAIK | 0.00% | - |
| 668 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 10 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 221,666.67 | Rp 221,700.00 | Rp 221,700.00 | Rp 230,000.00 | Rp 8,300.00 | 3.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 669 | 1.1.1.01.0009 | Kaca polos Ex. Intan | t = 12 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 320,000.00 | Rp 320,000.00 | Rp 320,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 30,000.00 | 8.6% | NAIK | 0.00% | - |
| 670 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 211,833.33 | Rp 211,850.00 | Rp 211,850.00 | Rp 220,000.00 | Rp 8,150.00 | 3.7% | NAIK | 0.00% | - |
| 671 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 8 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 390,000.00 | Rp 390,000.00 | Rp 390,000.00 | Rp 390,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 672 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 10 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 485,166.67 | Rp 485,200.00 | Rp 485,200.00 | Rp 485,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 673 | 1.1.1.01.0009 | Kaca tempered | t = 12 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 561,833.33 | Rp 561,850.00 | Rp 561,850.00 | Rp 561,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 674 | 1.1.1.01.0009 | Kaca cermin | t = 3 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 87,833.33 | Rp 87,850.00 | Rp 87,850.00 | Rp 87,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 675 | 1.1.1.01.0009 | Kaca cermin | t = 5 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 132,500.00 | Rp 132,500.00 | Rp 132,500.00 | Rp 132,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0010 Bahan Isntalasi Listrik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 2 MCB | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,666.67 | Rp 12,700.00 | Rp 12,700.00 | Rp 12,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 677 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 4 MCB | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 52,833.33 | Rp 52,850.00 | Rp 52,850.00 | Rp 52,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 678 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 6 MCB | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 75,000.00 | Rp 75,000.00 | Rp 75,000.00 | Rp 75,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 679 | 1.1.1.01.0010 | Box Panel isi 10 MCB | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 95,166.67 | Rp 95,200.00 | Rp 95,200.00 | Rp 95,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 680 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 3 watt "Phillips" | 3W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 85,000.00 | Rp 85,000.00 | Rp 85,000.00 | Rp 85,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 681 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 5 watt "Phillips" | 5W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,666.67 | Rp 94,700.00 | Rp 94,700.00 | Rp 94,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 682 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Downlight 7 watt "Phillips" | 7W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 683 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman F0J8 | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 103,666.67 | Rp 103,700.00 | Rp 103,700.00 | Rp 103,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 684 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Klasik 32206B Hitam | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 477,500.00 | Rp 477,500.00 | Rp 477,500.00 | Rp 477,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 685 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Dinding FL1881 | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 787,500.00 | Rp 787,500.00 | Rp 787,500.00 | Rp 787,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 686 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Lantai Outdoor Lp65 | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 140,166.67 | Rp 140,200.00 | Rp 140,200.00 | Rp 140,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 687 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Taman Pillar | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 375,333.33 | Rp 375,350.00 | Rp 375,350.00 | Rp 375,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 688 | 1.1.1.01.0010 | Fiting Lampu plafon | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 30,833.33 | Rp 30,850.00 | Rp 30,850.00 | Rp 30,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 689 | 1.1.1.01.0010 | Fiting Lampu tempel | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 16,166.67 | Rp 16,200.00 | Rp 16,200.00 | Rp 16,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 690 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 2 x 1,5 | - | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 691 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 2 x 2,5 | - | Roll | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 145,333.33 | Rp 145,350.00 | Rp 145,350.00 | Rp 145,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 692 | 1.1.1.01.0010 | Kabel NYM. 3 x 2,5 | - | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,666.67 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 693 | 1.1.1.01.0010 | Isolasi | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,000.00 | Rp 4,000.00 | Rp 4,000.00 | Rp 6,000.00 | Rp 2,000.00 | 33.3% | NAIK | 0.00% | - |
| 694 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 12 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 58,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp 58,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 695 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 14,5 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,500.00 | Rp 76,500.00 | Rp 76,500.00 | Rp 76,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 696 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED "Philips" | 19 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 94,333.33 | Rp 94,350.00 | Rp 94,350.00 | Rp 94,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 697 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 9 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 88,333.33 | Rp 88,350.00 | Rp 88,350.00 | Rp 88,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 698 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 13 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 699 | 1.1.1.01.0010 | Lampu LED Downlight "Philips" | 17 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 262,333.33 | Rp 262,350.00 | Rp 262,350.00 | Rp 262,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 700 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Neon TLD 54-765 T8 Lifemax "Philips" | 18 W | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 81,833.33 | Rp 81,850.00 | Rp 81,850.00 | Rp 81,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 701 | 1.1.1.01.0010 | Kap Lampu TL Waterproof 2X18 Watt | p = 60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 178,000.00 | Rp 178,000.00 | Rp 178,000.00 | Rp 178,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 702 | 1.1.1.01.0010 | MCB 10 A | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,500.00 | Rp 38,500.00 | Rp 38,500.00 | Rp 38,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 703 | 1.1.1.01.0010 | MCB 16 A | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,666.67 | Rp 38,700.00 | Rp 38,700.00 | Rp 38,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 704 | 1.1.1.01.0010 | MCB 6 A | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp 38,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 705 | 1.1.1.01.0010 | Outlet telephone | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 66,500.00 | Rp 66,500.00 | Rp 66,500.00 | Rp 66,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 706 | 1.1.1.01.0010 | Outlet tv | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 84,833.33 | Rp 84,850.00 | Rp 84,850.00 | Rp 84,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 707 | 1.1.1.01.0010 | Skakelar ganda (Broco) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,666.67 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp 17,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 708 | 1.1.1.01.0010 | Skakelar tunggal (Broco) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,000.00 | Rp 14,000.00 | Rp 14,000.00 | Rp 14,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 709 | 1.1.1.01.0010 | Stop kontak (Broco) | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp 14,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 710 | 1.1.1.01.0010 | T doos PVC | - | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,166.67 | Rp 4,200.00 | Rp 4,200.00 | Rp 4,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 711 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Neon Flexsibel | 8 Watt, Input 220-240V 50/60Hz | m' | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp 130,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 712 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 5 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 713 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 10 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 714 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 15 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 120,000.00 | Rp 120,000.00 | Rp 120,000.00 | Rp 120,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 715 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 20 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 716 | 1.1.1.01.0010 | Trafo | 30 A ; 12 V | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 717 | 1.1.1.01.0010 | Acrilyc | 3x50x110 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 718 | 1.1.1.01.0010 | Lampu Sorot Taman | 7 Watt | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 719 | 1.1.1.01.0010 | Time Digital | 220 Volt | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp 62,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0011 Bahan Pablikasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 765,000.00 | Rp 765,000.00 | Rp 765,000.00 | Rp 765,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 721 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 722 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,200,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 723 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 724 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,100,000.00 | Rp 2,100,000.00 | Rp 2,100,000.00 | Rp 2,100,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 725 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,215,000.00 | Rp 3,215,000.00 | Rp 3,215,000.00 | Rp 3,215,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 726 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,415,000.00 | Rp 4,415,000.00 | Rp 4,415,000.00 | Rp 4,415,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 727 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,525,000.00 | Rp 6,525,000.00 | Rp 6,525,000.00 | Rp 6,525,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 728 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,085,000.00 | Rp 1,085,000.00 | Rp 1,085,000.00 | Rp 1,085,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 729 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,415,000.00 | Rp 1,415,000.00 | Rp 1,415,000.00 | Rp 1,415,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 730 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,750,000.00 | Rp 1,750,000.00 | Rp 1,750,000.00 | Rp 1,750,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 731 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,700,500.00 | Rp 2,700,500.00 | Rp 2,700,500.00 | Rp 2,700,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 732 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 733 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,785,000.00 | Rp 2,785,000.00 | Rp 2,785,000.00 | Rp 2,785,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 734 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,955,000.00 | Rp 3,955,000.00 | Rp 3,955,000.00 | Rp 3,955,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 735 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,125,000.00 | Rp 9,125,000.00 | Rp 9,125,000.00 | Rp 9,125,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 736 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40 x 40 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,205,000.00 | Rp 1,205,000.00 | Rp 1,205,000.00 | Rp 1,205,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 737 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50 x 50 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,615,000.00 | Rp 1,615,000.00 | Rp 1,615,000.00 | Rp 1,615,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 738 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60 x 60 x 120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,925,000.00 | Rp 1,925,000.00 | Rp 1,925,000.00 | Rp 1,925,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 739 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80 x 80 x 120 cm; Tbl. 11 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,235,000.00 | Rp 2,235,000.00 | Rp 2,235,000.00 | Rp 2,235,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 78.30% | PD3N |
| 740 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100 x 100 x 120 cm; Tbl. 12,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,350,000.00 | Rp 3,350,000.00 | Rp 3,350,000.00 | Rp 3,350,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 741 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 120 x 120 x 120 cm; Tbl. 15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,215,000.00 | Rp 5,215,000.00 | Rp 5,215,000.00 | Rp 5,215,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 742 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 150 x 150 x 120 cm; Tbl. 17,5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 7,755,000.00 | Rp 7,755,000.00 | Rp 7,755,000.00 | Rp 7,755,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 743 | 1.1.1.01.0011 | Box cuilvert Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 200 x 200 x 120 cm; Tbl. 20 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,758,000.00 | Rp 10,758,000.00 | Rp 10,758,000.00 | Rp 10,758,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 73.12% | PD3N |
| 744 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 15 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 42,166.67 | Rp 42,200.00 | Rp 42,200.00 | Rp 42,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 745 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 20 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 52,166.67 | Rp 52,200.00 | Rp 52,200.00 | Rp 52,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 746 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 30 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 72,666.67 | Rp 72,700.00 | Rp 72,700.00 | Rp 72,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 747 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 100 cm) | Ø 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 80,666.67 | Rp 80,700.00 | Rp 80,700.00 | Rp 80,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 748 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 50 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 66,666.67 | Rp 66,700.00 | Rp 66,700.00 | Rp 66,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 749 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 75,666.67 | Rp 75,700.00 | Rp 75,700.00 | Rp 75,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 750 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 80 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 110,333.33 | Rp 110,350.00 | Rp 110,350.00 | Rp 110,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 751 | 1.1.1.01.0011 | Buis beton (p = 50 cm) | Ø 100 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 175,666.67 | Rp 175,700.00 | Rp 175,700.00 | Rp 175,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 752 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 15 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 24,166.67 | Rp 24,200.00 | Rp 24,200.00 | Rp 24,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 753 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 20 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 29,166.67 | Rp 29,200.00 | Rp 29,200.00 | Rp 29,200.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 754 | 1.1.1.01.0011 | Buis Beton U (p = 100 cm) | Ø 30 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 39,000.00 | Rp 39,000.00 | Rp 39,000.00 | Rp 39,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 755 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 70,500.00 | Rp 70,500.00 | Rp 70,500.00 | Rp 70,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 756 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,500.00 | Rp 185,500.00 | Rp 185,500.00 | Rp 185,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 757 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 300,500.00 | Rp 300,500.00 | Rp 300,500.00 | Rp 300,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 758 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 365,000.00 | Rp 365,000.00 | Rp 365,000.00 | Rp 365,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 759 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 445,000.00 | Rp 445,000.00 | Rp 445,000.00 | Rp 445,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 760 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 502,500.00 | Rp 502,500.00 | Rp 502,500.00 | Rp 502,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 761 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 685,500.00 | Rp 685,500.00 | Rp 685,500.00 | Rp 685,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 762 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp 185,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 763 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 764 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 385,000.00 | Rp 385,000.00 | Rp 385,000.00 | Rp 385,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 765 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 456,500.00 | Rp 456,500.00 | Rp 456,500.00 | Rp 456,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 766 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 515,000.00 | Rp 515,000.00 | Rp 515,000.00 | Rp 515,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 767 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 768 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 875,500.00 | Rp 875,500.00 | Rp 875,500.00 | Rp 875,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 769 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x60x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 295,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp 295,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 770 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x120x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 475,000.00 | Rp 475,000.00 | Rp 475,000.00 | Rp 475,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 771 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 615,500.00 | Rp 615,500.00 | Rp 615,500.00 | Rp 615,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 772 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp 725,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 773 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,105,000.00 | Rp 1,105,000.00 | Rp 1,105,000.00 | Rp 1,105,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 774 | 1.1.1.01.0011 | Penutup U ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100x120x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,685,000.00 | Rp 1,685,000.00 | Rp 1,685,000.00 | Rp 1,685,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 74.82% | PD3N |
| 775 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Cor | 90x200 cm, 80x200 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 180,000.00 | Rp 180,000.00 | Rp 180,000.00 | Rp 180,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 776 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Cor | 50x100 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 777 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Cor | 50x150 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 778 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu | 90x200 cm, 80x200 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 550,000.00 | Rp 550,000.00 | Rp 550,000.00 | Rp 550,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 779 | 1.1.1.01.0011 | Daun Jendela | 50x100 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 780 | 1.1.1.01.0011 | Daun Jendela | 50x150 cm | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp 325,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 781 | 1.1.1.01.0011 | Pintu Kamar Mandi PVC | Uk. 70x200 cm | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 341,833.33 | Rp 341,850.00 | Rp 341,850.00 | Rp 341,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 782 | 1.1.1.01.0011 | Pintu Kamar Mandi Alumunium | Uk. 70x200 cm | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 892,333.33 | Rp 892,350.00 | Rp 892,350.00 | Rp 892,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 783 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu Kayu Jati | Uk. 90x210 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,683,333.33 | Rp 1,683,350.00 | Rp 1,683,350.00 | Rp 1,683,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 784 | 1.1.1.01.0011 | Daun Pintu Balau | Uk. 90x210 cm | Lbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,433,333.33 | Rp 1,433,350.00 | Rp 1,433,350.00 | Rp 1,433,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 785 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Kayu Jawa | Uk. 90x210 cm | Bh | | | | | | | | | | Rp 350,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 450,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 786 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Kayu Jati | Uk. 90x210 cm | Bh | | | | | | | | | | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,150,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 787 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Kayu Jati | Uk. 60 x120 cm | Bh | | | | | | | | | | Rp 700,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 800,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 788 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Kayu Balau | Uk. 60 x120 cm | Bh | | | | | | | | | | Rp 650,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp 700,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 789 | 1.1.1.01.0011 | Meinhole | Uk. 60x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790 | 1.1.1.01.0011 | Meinhole | Uk. 80x80 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x60 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x80 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x100 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 1,2 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 157,000.00 | Rp 156,500.00 | Rp 156,000.00 | | | | | | | | | |
| 793 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 1 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 171,000.00 | Rp 172,500.00 | Rp 172,000.00 | | | | | | | | | |
| 794 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 0,8 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 192,000.00 | Rp 194,000.00 | Rp 193,000.00 | | | | | | | | | |
| 795 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 1,2 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 192,500.00 | Rp 193,000.00 | Rp 192,000.00 | | | | | | | | | |
| 796 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 1 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 194,500.00 | Rp 195,000.00 | Rp 195,500.00 | | | | | | | | | |
| 797 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 0,8 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | Rp 210,500.00 | Rp 211,000.00 | Rp 212,500.00 | | | | | | | | | |
| 798 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Bubungan Bitumen | Over leb 20 cm per lebar | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Genteng Bitumen Beregelombang | 106x40x0,3 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Genteng Bitumen Beregelombang | 200x97x0,3 cm | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 281,000.00 | | | |
| 802 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 5cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 329,000.00 | | | |
| 803 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 375,000.00 | | | |
| 804 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 386,000.00 | | | |
| 805 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 477,000.00 | | | |
| 806 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 519,000.00 | | | |
| 807 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x30x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 386,000.00 | | | |
| 808 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 454,000.00 | | | |
| 809 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 511,000.00 | | | |
| 810 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 574,000.00 | | | |
| 811 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 706,000.00 | | | |
| 812 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 572,000.00 | | | |
| 813 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 630,000.00 | | | |
| 814 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 731,000.00 | | | |
| 815 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 803,000.00 | | | |
| 816 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 906,000.00 | | | |
| 817 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,023,000.00 | | | |
| 818 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,365,000.00 | | | |
| 819 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,503,000.00 | | | |
| 820 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,241,000.00 | | | |
| 821 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,321,000.00 | | | |
| 822 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,407,000.00 | | | |
| 823 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,387,000.00 | | | |
| 824 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,457,000.00 | | | |
| 825 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,536,000.00 | | | |
| 826 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 305,000.00 | | | |
| 827 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 5cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 370,000.00 | | | |
| 828 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 408,000.00 | | | |
| 829 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 437,000.00 | | | |
| 830 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 528,000.00 | | | |
| 831 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 584,000.00 | | | |
| 832 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x30x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 409,000.00 | | | |
| 833 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 470,000.00 | | | |
| 834 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 574,000.00 | | | |
| 835 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 652,000.00 | | | |
| 836 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 810,000.00 | | | |
| 837 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 706,000.00 | | | |
| 838 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 916,000.00 | | | |
| 839 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,038,000.00 | | | |
| 840 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,021,000.00 | | | |
| 841 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,117,000.00 | | | |
| 842 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,456,000.00 | | | |
| 843 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,623,000.00 | | | |
| 844 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,485,000.00 | | | |
| 845 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,592,000.00 | | | |
| 846 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,879,000.00 | | | |
| 847 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,816,000.00 | | | |
| 848 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,922,000.00 | | | |
| 849 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,011,000.00 | | | |
| 850 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 471,000.00 | | | |
| 851 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 548,000.00 | | | |
| 852 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 680,000.00 | | | |
| 853 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 789,000.00 | | | |
| 854 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 887,000.00 | | | |
| 855 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,000,000.00 | | | |
| 856 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 954,000.00 | | | |
| 857 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,053,000.00 | | | |
| 858 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,212,000.00 | | | |
| 859 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,123,000.00 | | | |
| 860 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,263,000.00 | | | |
| 861 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,597,000.00 | | | |
| 862 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,200,000.00 | | | |
| 863 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,361,000.00 | | | |
| 864 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,582,000.00 | | | |
| 865 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,530,000.00 | | | |
| 866 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.30.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.50.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.50.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.50.70.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 877 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.70.120.8.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.80.120.6.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.80.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.80.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.80.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.110.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.120.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.120.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.130.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.140.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.150.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.36.30.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.30.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.30.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.40.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.40.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.40.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.50.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.50.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP. 70.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.60.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | GI 0 SP.60.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.60.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.90.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.100.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | GI 0 SP.100110.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.100.120.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.120.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.130.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.140.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 917 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.150.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.30.30.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G29 SP.30.40.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.30.50.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G2G SP.40.40.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.40.50.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 785 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Kayu Jawa | Uk. 90x210 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp 400,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 786 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Pintu Kayu Jati | Uk. 90x210 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,116,666.67 | Rp 1,116,700.00 | Rp 1,116,700.00 | Rp 1,116,700.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 787 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Kayu Jati | Uk. 60 x120 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 788 | 1.1.1.01.0011 | Kusen Jendela Kayu Balau | Uk. 60 x120 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 675,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 789 | 1.1.1.01.0011 | Menhole | Uk. 60x60 cm | Bh | | | | Rp 1,760,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,760,000.00 | Rp 1,760,000.00 | Rp 1,760,000.00 | Rp 1,760,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 790 | 1.1.1.01.0011 | Menhole | Uk. 80x80 cm | Bh | | | | Rp 2,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 791 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x60 cm | Bh | | | | Rp 1,440,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,440,000.00 | Rp 1,440,000.00 | Rp 1,440,000.00 | Rp 1,440,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 792 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x80 cm | Bh | | | | Rp 1,840,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,840,000.00 | Rp 1,840,000.00 | Rp 1,840,000.00 | Rp 1,840,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 793 | 1.1.1.01.0011 | Grill Penutup | Uk. 40x100 cm | Bh | | | | Rp 2,250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,250,000.00 | Rp 2,250,000.00 | Rp 2,250,000.00 | Rp 2,250,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 792 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 1,2 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp 156,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 793 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 1 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 171,833.33 | Rp 171,850.00 | Rp 171,850.00 | Rp 171,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 794 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=0,75 mm; jarak 0,8 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 193,000.00 | Rp 193,000.00 | Rp 193,000.00 | Rp 193,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 795 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 1,2 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 192,500.00 | Rp 192,500.00 | Rp 192,500.00 | Rp 192,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 796 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 1 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 195,000.00 | Rp 195,000.00 | Rp 195,000.00 | Rp 195,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 797 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Rangka Atap Galvalum | T=1 mm; jarak 0,8 m L= 7m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 211,333.33 | Rp 211,350.00 | Rp 211,350.00 | Rp 211,350.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 798 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Bubungan Bitumen | Over leb 20 cm per lebar | m2 | | | | | | | Rp 204,500.00 | | | | | | | | | | | Rp 204,500.00 | Rp 204,500.00 | Rp 204,500.00 | Rp 204,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 799 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Genteng Bitumen Bergelombang | 106x40x0,3 cm | m2 | | | | | | | Rp 326,850.00 | | | | | | | | | | | Rp 326,850.00 | Rp 326,850.00 | Rp 326,850.00 | Rp 326,850.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 800 | 1.1.1.01.0011 | Pasang Genteng Bitumen Bergelombang | 200x97x0,3 cm | m2 | | | | | | | Rp 216,470.00 | | | | | | | | | | | Rp 216,470.00 | Rp 216,500.00 | Rp 216,500.00 | Rp 216,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 801 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 281,000.00 | Rp 281,000.00 | Rp 281,000.00 | Rp 281,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 802 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 5cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 329,000.00 | Rp 329,000.00 | Rp 329,000.00 | Rp 329,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 803 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 375,000.00 | Rp 375,000.00 | Rp 375,000.00 | Rp 375,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 804 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 805 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 477,000.00 | Rp 477,000.00 | Rp 477,000.00 | Rp 477,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 806 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 519,000.00 | Rp 519,000.00 | Rp 519,000.00 | Rp 519,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 807 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x30x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp 386,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 808 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 454,000.00 | Rp 454,000.00 | Rp 454,000.00 | Rp 454,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 809 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 511,000.00 | Rp 511,000.00 | Rp 511,000.00 | Rp 511,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 810 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 811 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 812 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 572,000.00 | Rp 572,000.00 | Rp 572,000.00 | Rp 572,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 813 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 630,000.00 | Rp 630,000.00 | Rp 630,000.00 | Rp 630,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 814 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 731,000.00 | Rp 731,000.00 | Rp 731,000.00 | Rp 731,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 815 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 803,000.00 | Rp 803,000.00 | Rp 803,000.00 | Rp 803,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 816 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 906,000.00 | Rp 906,000.00 | Rp 906,000.00 | Rp 906,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 817 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,023,000.00 | Rp 1,023,000.00 | Rp 1,023,000.00 | Rp 1,023,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 818 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,365,000.00 | Rp 1,365,000.00 | Rp 1,365,000.00 | Rp 1,365,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 819 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 70x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,503,000.00 | Rp 1,503,000.00 | Rp 1,503,000.00 | Rp 1,503,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 820 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,241,000.00 | Rp 1,241,000.00 | Rp 1,241,000.00 | Rp 1,241,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 821 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,321,000.00 | Rp 1,321,000.00 | Rp 1,321,000.00 | Rp 1,321,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 822 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,407,000.00 | Rp 1,407,000.00 | Rp 1,407,000.00 | Rp 1,407,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 823 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,387,000.00 | Rp 1,387,000.00 | Rp 1,387,000.00 | Rp 1,387,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 824 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,457,000.00 | Rp 1,457,000.00 | Rp 1,457,000.00 | Rp 1,457,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 825 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,536,000.00 | Rp 1,536,000.00 | Rp 1,536,000.00 | Rp 1,536,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 826 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 305,000.00 | Rp 305,000.00 | Rp 305,000.00 | Rp 305,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 827 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 5cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 370,000.00 | Rp 370,000.00 | Rp 370,000.00 | Rp 370,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 828 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 408,000.00 | Rp 408,000.00 | Rp 408,000.00 | Rp 408,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 829 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 437,000.00 | Rp 437,000.00 | Rp 437,000.00 | Rp 437,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 830 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 528,000.00 | Rp 528,000.00 | Rp 528,000.00 | Rp 528,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 831 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 584,000.00 | Rp 584,000.00 | Rp 584,000.00 | Rp 584,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 832 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x30x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 409,000.00 | Rp 409,000.00 | Rp 409,000.00 | Rp 409,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 833 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x40x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 470,000.00 | Rp 470,000.00 | Rp 470,000.00 | Rp 470,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 834 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp 574,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 835 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 652,000.00 | Rp 652,000.00 | Rp 652,000.00 | Rp 652,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 836 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 810,000.00 | Rp 810,000.00 | Rp 810,000.00 | Rp 810,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 837 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp 706,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 838 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 916,000.00 | Rp 916,000.00 | Rp 916,000.00 | Rp 916,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 839 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,038,000.00 | Rp 1,038,000.00 | Rp 1,038,000.00 | Rp 1,038,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 840 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,021,000.00 | Rp 1,021,000.00 | Rp 1,021,000.00 | Rp 1,021,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 841 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,117,000.00 | Rp 1,117,000.00 | Rp 1,117,000.00 | Rp 1,117,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 842 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,456,000.00 | Rp 1,456,000.00 | Rp 1,456,000.00 | Rp 1,456,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 843 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 70x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,623,000.00 | Rp 1,623,000.00 | Rp 1,623,000.00 | Rp 1,623,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 844 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,485,000.00 | Rp 1,485,000.00 | Rp 1,485,000.00 | Rp 1,485,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 845 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,592,000.00 | Rp 1,592,000.00 | Rp 1,592,000.00 | Rp 1,592,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 846 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,879,000.00 | Rp 1,879,000.00 | Rp 1,879,000.00 | Rp 1,879,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 847 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x80x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,816,000.00 | Rp 1,816,000.00 | Rp 1,816,000.00 | Rp 1,816,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 848 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x90x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,922,000.00 | Rp 1,922,000.00 | Rp 1,922,000.00 | Rp 1,922,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 849 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,011,000.00 | Rp 2,011,000.00 | Rp 2,011,000.00 | Rp 2,011,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 850 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. Calvary" | 30x30x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 471,000.00 | Rp 471,000.00 | Rp 471,000.00 | Rp 471,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 851 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x40x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 548,000.00 | Rp 548,000.00 | Rp 548,000.00 | Rp 548,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 852 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 30x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp 680,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 853 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x40x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 789,000.00 | Rp 789,000.00 | Rp 789,000.00 | Rp 789,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 854 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 887,000.00 | Rp 887,000.00 | Rp 887,000.00 | Rp 887,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 855 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 40x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 856 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x50x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 954,000.00 | Rp 954,000.00 | Rp 954,000.00 | Rp 954,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 857 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,053,000.00 | Rp 1,053,000.00 | Rp 1,053,000.00 | Rp 1,053,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 858 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 50x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,212,000.00 | Rp 1,212,000.00 | Rp 1,212,000.00 | Rp 1,212,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 859 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x60x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,123,000.00 | Rp 1,123,000.00 | Rp 1,123,000.00 | Rp 1,123,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 860 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x70x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,263,000.00 | Rp 1,263,000.00 | Rp 1,263,000.00 | Rp 1,263,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 861 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 60x80x120 cm; Tbl. 8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,597,000.00 | Rp 1,597,000.00 | Rp 1,597,000.00 | Rp 1,597,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 862 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x80x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,200,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 863 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x90x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,361,000.00 | Rp 2,361,000.00 | Rp 2,361,000.00 | Rp 2,361,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 864 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 80x100x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,582,000.00 | Rp 2,582,000.00 | Rp 2,582,000.00 | Rp 2,582,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 865 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. Calvary" | 100x100x120 cm; Tbl. 12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,530,000.00 | Rp 3,530,000.00 | Rp 3,530,000.00 | Rp 3,530,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 77.51% | PD3N |
| 866 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.30.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 325,230.00 | | | | Rp 325,230.00 | Rp 325,250.00 | | Rp 325,250.00 | | | | | |
| 867 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 387,390.00 | | | | Rp 387,390.00 | Rp 387,400.00 | | Rp 387,400.00 | | | | | |
| 868 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.30.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 448,440.00 | | | | Rp 448,440.00 | Rp 448,450.00 | | Rp 448,450.00 | | | | | |
| 869 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 398,490.00 | | | | Rp 398,490.00 | Rp 398,500.00 | | Rp 398,500.00 | | | | | |
| 870 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 452,880.00 | | | | Rp 452,880.00 | Rp 452,900.00 | | Rp 452,900.00 | | | | | |
| 871 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.40.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 539,460.00 | | | | Rp 539,460.00 | Rp 539,500.00 | | Rp 539,500.00 | | | | | |
| 872 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS SP.50.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 480,630.00 | | | | Rp 480,630.00 | Rp 480,650.00 | | Rp 480,650.00 | | | | | |
| 873 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.50.60.120.o.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 549,450.00 | | | | Rp 549,450.00 | Rp 549,450.00 | | Rp 549,450.00 | | | | | |
| 874 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.50.70.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 627,150.00 | | | | Rp 627,150.00 | Rp 627,150.00 | | Rp 627,150.00 | | | | | |
| 875 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 643,800.00 | | | | Rp 643,800.00 | Rp 643,800.00 | | Rp 643,800.00 | | | | | |
| 876 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 793,650.00 | | | | Rp 793,650.00 | Rp 793,650.00 | | Rp 793,650.00 | | | | | |
| 877 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.60.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 903,540.00 | | | | Rp 903,540.00 | Rp 903,550.00 | | Rp 903,550.00 | | | | | |
| 878 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.70.120.8.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 631,390.00 | | | | Rp 631,390.00 | Rp 631,400.00 | | Rp 631,400.00 | | | | | |
| 879 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.80.120.6.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 914,640.00 | | | | Rp 914,640.00 | Rp 914,650.00 | | Rp 914,650.00 | | | | | |
| 880 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.70.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,008,950.00 | | | | Rp 1,008,950.00 | Rp 1,008,950.00 | | Rp 1,008,950.00 | | | | | |
| 881 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS SP.70.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,353,090.00 | | | | Rp 1,353,090.00 | Rp 1,353,100.00 | | Rp 1,353,100.00 | | | | | |
| 882 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.80.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 935,730.00 | | | | Rp 935,730.00 | Rp 935,750.00 | | Rp 935,750.00 | | | | | |
| 883 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.80.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,035,630.00 | | | | Rp 1,035,630.00 | Rp 1,035,650.00 | | Rp 1,035,650.00 | | | | | |
| 884 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS SP.80.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,394,160.00 | | | | Rp 1,394,160.00 | Rp 1,394,200.00 | | Rp 1,394,200.00 | | | | | |
| 885 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,514,040.00 | | | | Rp 1,514,040.00 | Rp 1,514,050.00 | | Rp 1,514,050.00 | | | | | |
| 886 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.110.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,787,100.00 | | | | Rp 1,787,100.00 | Rp 1,787,100.00 | | Rp 1,787,100.00 | | | | | |
| 887 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.100.120.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,935,840.00 | | | | Rp 1,935,840.00 | Rp 1,935,850.00 | | Rp 1,935,850.00 | | | | | |
| 888 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.120.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,112,330.00 | | | | Rp 2,112,330.00 | Rp 2,112,350.00 | | Rp 2,112,350.00 | | | | | |
| 889 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.130.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,537,460.00 | | | | Rp 2,537,460.00 | Rp 2,537,500.00 | | Rp 2,537,500.00 | | | | | |
| 890 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.140.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,783,880.00 | | | | Rp 2,783,880.00 | Rp 2,783,900.00 | | Rp 2,783,900.00 | | | | | |
| 891 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 SP.120.150.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,984,790.00 | | | | Rp 2,984,790.00 | Rp 2,984,800.00 | | Rp 2,984,800.00 | | | | | |
| 892 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.36.30.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 354,090.00 | | | | Rp 354,090.00 | Rp 354,100.00 | | Rp 354,100.00 | | | | | |
| 893 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.30.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 421,800.00 | | | | Rp 421,800.00 | Rp 421,800.00 | | Rp 421,800.00 | | | | | |
| 894 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.30.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 506,160.00 | | | | Rp 506,160.00 | Rp 506,200.00 | | Rp 506,200.00 | | | | | |
| 895 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.40.40.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 450,660.00 | | | | Rp 450,660.00 | Rp 450,700.00 | | Rp 450,700.00 | | | | | |
| 896 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.40.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 510,600.00 | | | | Rp 510,600.00 | Rp 510,600.00 | | Rp 510,600.00 | | | | | |
| 897 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP,40.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 622,710.00 | | | | Rp 622,710.00 | Rp 622,750.00 | | Rp 622,750.00 | | | | | |
| 898 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.50.50.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 531,590.00 | | | | Rp 531,590.00 | Rp 531,600.00 | | Rp 531,600.00 | | | | | |
| 899 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.50.60.120.6.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 630,480.00 | | | | Rp 630,480.00 | Rp 630,500.00 | | Rp 630,500.00 | | | | | |
| 900 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP. 70.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 744,819.00 | | | | Rp 744,819.00 | Rp 744,850.00 | | Rp 744,850.00 | | | | | |
| 901 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.60.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 742,590.00 | | | | Rp 742,590.00 | Rp 742,600.00 | | Rp 742,600.00 | | | | | |
| 902 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | GI 0 SP.60.70,120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 850,260.00 | | | | Rp 850,260.00 | Rp 850,300.00 | | Rp 850,300.00 | | | | | |
| 903 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.60.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,047,640.00 | | | | Rp 1,047,640.00 | Rp 1,047,650.00 | | Rp 1,047,650.00 | | | | | |
| 904 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 878,010.00 | | | | Rp 878,010.00 | Rp 878,050.00 | | Rp 878,050.00 | | | | | |
| 905 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,082,250.00 | | | | Rp 1,082,250.00 | Rp 1,082,250.00 | | Rp 1,082,250.00 | | | | | |
| 906 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.90.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,183,260.00 | | | | Rp 1,183,260.00 | Rp 1,183,300.00 | | Rp 1,183,300.00 | | | | | |
| 907 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.70.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,670,550.00 | | | | Rp 1,670,550.00 | Rp 1,670,550.00 | | Rp 1,670,550.00 | | | | | |
| 908 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.80.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,181,040.00 | | | | Rp 1,181,040.00 | Rp 1,181,050.00 | | Rp 1,181,050.00 | | | | | |
| 909 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.90.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,549,560.00 | | | | Rp 1,549,560.00 | Rp 1,549,600.00 | | Rp 1,549,600.00 | | | | | |
| 910 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.80.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,799,310.00 | | | | Rp 1,799,310.00 | Rp 1,799,350.00 | | Rp 1,799,350.00 | | | | | |
| 911 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.100.100.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,828,170.00 | | | | Rp 1,828,170.00 | Rp 1,828,200.00 | | Rp 1,828,200.00 | | | | | |
| 912 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | GI 0 SP.100·110.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,076,810.00 | | | | Rp 2,076,810.00 | Rp 2,076,850.00 | | Rp 2,076,850.00 | | | | | |
| 913 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.100.120.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,450,690.00 | | | | Rp 2,450,690.00 | Rp 2,450,700.00 | | Rp 2,450,700.00 | | | | | |
| 914 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.120.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,527,470.00 | | | | Rp 2,527,470.00 | Rp 2,527,500.00 | | Rp 2,527,500.00 | | | | | |
| 915 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.130.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,125,760.00 | | | | Rp 3,125,760.00 | Rp 3,125,800.00 | | Rp 3,125,800.00 | | | | | |
| 916 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.140.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,364,410.00 | | | | Rp 3,364,410.00 | Rp 3,364,450.00 | | Rp 3,364,450.00 | | | | | |
| 917 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 SP.120.150.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,758,460.00 | | | | Rp 3,758,460.00 | Rp 3,758,500.00 | | Rp 3,758,500.00 | | | | | |
| 918 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.30.30.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 461,760.00 | | | | Rp 461,760.00 | Rp 461,800.00 | | Rp 461,800.00 | | | | | |
| 919 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G29 SP.30.40.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 558,330.00 | | | | Rp 558,330.00 | Rp 558,350.00 | | Rp 558,350.00 | | | | | |
| 920 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.30.50.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 673,770.00 | | | | Rp 673,770.00 | Rp 673,800.00 | | Rp 673,800.00 | | | | | |
| 921 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G2G SP.40.40.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 578,310.00 | | | | Rp 578,310.00 | Rp 578,350.00 | | Rp 578,350.00 | | | | | |
| 922 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.40.50.12ù.8.ß | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 691,530.00 | | | | Rp 691,530.00 | Rp 691,550.00 | | Rp 691,550.00 | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 923 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.40.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.50.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.70.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.70.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP .70.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.90.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.100.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.80.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.85.90.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.80.100.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.100.110.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.100.110.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP .100.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.130.120.15.IN | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.140.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.150.120.17.17 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.60.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.120.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.40.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.40.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.50.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.60.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 952 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.60.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.60.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G6 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.80.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.80.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | Ga CS.100.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.30.60.9 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.30.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.40.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS. 40.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.50.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.60.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.80.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.80.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.100.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.100.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.30.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.30.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.40.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.40.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.50.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.60.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.70.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G2G CS.70.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.80.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.80.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.100.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.100.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.120.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.120.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.80.80.120.12.5.12.5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.100.100.120.12.5.12.5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.120.120.130,15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.80.80.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.100.100.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.150.150.120.17,5.17,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.200.200.120.20.20 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.80.80.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.1. 00.100.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.150.150.120.17,5.17,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.200.200.120.20.20 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 30 x 120x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 40 x 120 x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 50 x 120 x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 7O x 70 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x10x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x10x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 30 x 120x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 40 x 120 x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 50 x 120 x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 7O x 70 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x12x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x12x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 7O x 70 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 923 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.40.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 862,470.00 | | | | Rp 862,470.00 | Rp 862,500.00 | | Rp 862,500.00 | | | | | |
| 924 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.50.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 752,580.00 | | | | Rp 752,580.00 | Rp 752,600.00 | | Rp 752,600.00 | | | | | |
| 925 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.60.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 879,120.00 | | | | Rp 879,120.00 | Rp 879,150.00 | | Rp 879,150.00 | | | | | |
| 926 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.50.70.120.8.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,050,060.00 | | | | Rp 1,050,060.00 | Rp 1,050,100.00 | | Rp 1,050,100.00 | | | | | |
| 927 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,104,450.00 | | | | Rp 1,104,450.00 | Rp 1,104,450.00 | | Rp 1,104,450.00 | | | | | |
| 928 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.70.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,285,380.00 | | | | Rp 1,285,380.00 | Rp 1,285,400.00 | | Rp 1,285,400.00 | | | | | |
| 929 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.60.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,462,980.00 | | | | Rp 1,462,980.00 | Rp 1,463,000.00 | | Rp 1,463,000.00 | | | | | |
| 930 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.70.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,319,790.00 | | | | Rp 1,319,790.00 | Rp 1,319,800.00 | | Rp 1,319,800.00 | | | | | |
| 931 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP .70.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,542,900.00 | | | | Rp 1,542,900.00 | Rp 1,542,900.00 | | Rp 1,542,900.00 | | | | | |
| 932 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.90.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,056,830.00 | | | | Rp 2,056,830.00 | Rp 2,056,850.00 | | Rp 2,056,850.00 | | | | | |
| 933 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.70.100.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,434,230.00 | | | | Rp 2,434,230.00 | Rp 2,434,250.00 | | Rp 2,434,250.00 | | | | | |
| 934 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.80.80.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,527,360.00 | | | | Rp 1,527,360.00 | Rp 1,527,400.00 | | Rp 1,527,400.00 | | | | | |
| 935 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.8ß.90.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,114,550.00 | | | | Rp 2,114,550.00 | Rp 2,114,550.00 | | Rp 2,114,550.00 | | | | | |
| 936 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.80.100.120.12.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,511,930.00 | | | | Rp 2,511,930.00 | Rp 2,511,950.00 | | Rp 2,511,950.00 | | | | | |
| 937 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.100.110.120.12,12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,581,860.00 | | | | Rp 2,581,860.00 | Rp 2,581,900.00 | | Rp 2,581,900.00 | | | | | |
| 938 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.100.110.120.1Z.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,887,110.00 | | | | Rp 2,887,110.00 | Rp 2,887,150.00 | | Rp 2,887,150.00 | | | | | |
| 939 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP .100.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,555,330.00 | | | | Rp 3,555,330.00 | Rp 3,555,350.00 | | Rp 3,555,350.00 | | | | | |
| 940 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,668,550.00 | | | | Rp 3,668,550.00 | Rp 3,668,550.00 | | Rp 3,668,550.00 | | | | | |
| 941 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.130.126.15.IN | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,976,020.00 | | | | Rp 3,976,020.00 | Rp 3,976,050.00 | | Rp 3,976,050.00 | | | | | |
| 942 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120,140.120,15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,907,310.00 | | | | Rp 4,907,310.00 | Rp 4,907,350.00 | | Rp 4,907,350.00 | | | | | |
| 943 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 SP.120.150.120.17.17 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,530,020.00 | | | | Rp 5,530,020.00 | Rp 5,530,050.00 | | Rp 5,530,050.00 | | | | | |
| 944 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.60.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 78,810.00 | | | | Rp 78,810.00 | Rp 78,850.00 | | Rp 78,850.00 | | | | | |
| 945 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 91,020.00 | | | | Rp 91,020.00 | Rp 91,050.00 | | Rp 91,050.00 | | | | | |
| 946 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.120.6 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 149,850.00 | | | | Rp 149,850.00 | Rp 149,850.00 | | Rp 149,850.00 | | | | | |
| 947 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.30.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 176,490.00 | | | | Rp 176,490.00 | Rp 176,500.00 | | Rp 176,500.00 | | | | | |
| 948 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.40.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 112,110.00 | | | | Rp 112,110.00 | Rp 112,150.00 | | Rp 112,150.00 | | | | | |
| 949 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS CS.40.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 219,780.00 | | | | Rp 219,780.00 | Rp 219,800.00 | | Rp 219,800.00 | | | | | |
| 950 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS CS.50.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 248,640.00 | | | | Rp 248,640.00 | Rp 248,650.00 | | Rp 248,650.00 | | | | | |
| 951 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS CS.60.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 337,440.00 | | | | Rp 337,440.00 | Rp 337,450.00 | | Rp 337,450.00 | | | | | |
| 952 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | GS CS.60.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 360,750.00 | | | | Rp 360,750.00 | Rp 360,750.00 | | Rp 360,750.00 | | | | | |
| 953 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.60.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 409,590.00 | | | | Rp 409,590.00 | Rp 409,600.00 | | Rp 409,600.00 | | | | | |
| 954 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 498,390.00 | | | | Rp 498,390.00 | Rp 498,400.00 | | Rp 498,400.00 | | | | | |
| 955 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G6 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 511,710.00 | | | | Rp 511,710.00 | Rp 511,750.00 | | Rp 511,750.00 | | | | | |
| 956 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.80.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 512,920.00 | | | | Rp 512,920.00 | Rp 512,950.00 | | Rp 512,950.00 | | | | | |
| 957 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.80.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 535,020.00 | | | | Rp 535,020.00 | Rp 535,050.00 | | Rp 535,050.00 | | | | | |
| 958 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | Gs CS.100.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 688,200.00 | | | | Rp 688,200.00 | Rp 688,200.00 | | Rp 688,200.00 | | | | | |
| 959 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 875,790.00 | | | | Rp 875,790.00 | Rp 875,800.00 | | Rp 875,800.00 | | | | | |
| 960 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 896,880.00 | | | | Rp 896,880.00 | Rp 896,900.00 | | Rp 896,900.00 | | | | | |
| 961 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.30.60.9 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 109,890.00 | | | | Rp 109,890.00 | Rp 109,900.00 | | Rp 109,900.00 | | | | | |
| 962 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.30.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 217,560.00 | | | | Rp 217,560.00 | Rp 217,600.00 | | Rp 217,600.00 | | | | | |
| 963 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.40.60.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 148,740.00 | | | | Rp 148,740.00 | Rp 148,750.00 | | Rp 148,750.00 | | | | | |
| 964 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS. 40.120.8 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 286,380.00 | | | | Rp 286,380.00 | Rp 286,400.00 | | Rp 286,400.00 | | | | | |
| 965 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.50.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 380,730.00 | | | | Rp 380,730.00 | Rp 380,750.00 | | Rp 380,750.00 | | | | | |
| 966 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.60.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 472,860.00 | | | | Rp 472,860.00 | Rp 472,900.00 | | Rp 472,900.00 | | | | | |
| 967 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 633,810.00 | | | | Rp 633,810.00 | Rp 633,850.00 | | Rp 633,850.00 | | | | | |
| 968 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.70.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 657,120.00 | | | | Rp 657,120.00 | Rp 657,150.00 | | Rp 657,150.00 | | | | | |
| 969 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.80.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 658,230.00 | | | | Rp 658,230.00 | Rp 658,250.00 | | Rp 658,250.00 | | | | | |
| 970 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.80.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 671,550.00 | | | | Rp 671,550.00 | Rp 671,550.00 | | Rp 671,550.00 | | | | | |
| 971 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.100.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 883,560.00 | | | | Rp 883,560.00 | Rp 883,600.00 | | Rp 883,600.00 | | | | | |
| 972 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.100.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 919,080.00 | | | | Rp 919,080.00 | Rp 919,100.00 | | Rp 919,100.00 | | | | | |
| 973 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 CS.120.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,095,570.00 | | | | Rp 1,095,570.00 | Rp 1,095,600.00 | | Rp 1,095,600.00 | | | | | |
| 974 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.30.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 349,650.00 | | | | Rp 349,650.00 | Rp 349,650.00 | | Rp 349,650.00 | | | | | |
| 975 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.30.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 390,720.00 | | | | Rp 390,720.00 | Rp 390,750.00 | | Rp 390,750.00 | | | | | |
| 976 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.40.120.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 421,800.00 | | | | Rp 421,800.00 | Rp 421,800.00 | | Rp 421,800.00 | | | | | |
| 977 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.40.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 444,000.00 | | | | Rp 444,000.00 | Rp 444,000.00 | | Rp 444,000.00 | | | | | |
| 978 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.50.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 530,580.00 | | | | Rp 530,580.00 | Rp 530,600.00 | | Rp 530,600.00 | | | | | |
| 979 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.60.120.12 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 694,860.00 | | | | Rp 694,860.00 | Rp 694,900.00 | | Rp 694,900.00 | | | | | |
| 980 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.70.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 881,340.00 | | | | Rp 881,340.00 | Rp 881,350.00 | | Rp 881,350.00 | | | | | |
| 981 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G2G CS.70.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 915,750.00 | | | | Rp 915,750.00 | Rp 915,750.00 | | Rp 915,750.00 | | | | | |
| 982 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.80.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,012,320.00 | | | | Rp 1,012,320.00 | Rp 1,012,350.00 | | Rp 1,012,350.00 | | | | | |
| 983 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.80.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,548,950.00 | | | | Rp 1,548,950.00 | Rp 1,548,950.00 | | Rp 1,548,950.00 | | | | | |
| 984 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.100.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,396,380.00 | | | | Rp 1,396,380.00 | Rp 1,396,400.00 | | Rp 1,396,400.00 | | | | | |
| 985 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.100.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,443,000.00 | | | | Rp 1,443,000.00 | Rp 1,443,000.00 | | Rp 1,443,000.00 | | | | | |
| 986 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.120.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,769,350.00 | | | | Rp 1,769,350.00 | Rp 1,769,350.00 | | Rp 1,769,350.00 | | | | | |
| 987 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 CS.120.120.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,788,210.00 | | | | Rp 1,788,210.00 | Rp 1,788,250.00 | | Rp 1,788,250.00 | | | | | |
| 988 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,078,920.00 | | | | Rp 1,078,920.00 | Rp 1,078,950.00 | | Rp 1,078,950.00 | | | | | |
| 989 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,265,400.00 | | | | Rp 1,265,400.00 | Rp 1,265,400.00 | | Rp 1,265,400.00 | | | | | |
| 990 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,399,710.00 | | | | Rp 1,399,710.00 | Rp 1,399,750.00 | | Rp 1,399,750.00 | | | | | |
| 991 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.80.80.120.12.5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,275,500.00 | | | | Rp 2,275,500.00 | Rp 2,275,500.00 | | Rp 2,275,500.00 | | | | | |
| 992 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.100.100.120.12,5.12.5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,827,170.00 | | | | Rp 2,827,170.00 | Rp 2,827,200.00 | | Rp 2,827,200.00 | | | | | |
| 993 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 5 Ton "Ex. INTIDI" | G5 BC.120.120.130,15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,934,950.00 | | | | Rp 3,934,950.00 | Rp 3,934,950.00 | | Rp 3,934,950.00 | | | | | |
| 994 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,144,410.00 | | | | Rp 1,144,410.00 | Rp 1,144,450.00 | | Rp 1,144,450.00 | | | | | |
| 995 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,360,870.00 | | | | Rp 1,360,870.00 | Rp 1,360,900.00 | | Rp 1,360,900.00 | | | | | |
| 996 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.60 60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,673,880.00 | | | | Rp 1,673,880.00 | Rp 1,673,900.00 | | Rp 1,673,900.00 | | | | | |
| 997 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.80.80.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,323,230.00 | | | | Rp 2,323,230.00 | Rp 2,323,250.00 | | Rp 2,323,250.00 | | | | | |
| 998 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.100.100.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,177,930.00 | | | | Rp 3,177,930.00 | Rp 3,177,950.00 | | Rp 3,177,950.00 | | | | | |
| 999 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,391,160.00 | | | | Rp 4,391,160.00 | Rp 4,391,200.00 | | Rp 4,391,200.00 | | | | | |
| 1000 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.150.150.120.17,5.17,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 5,820,840.00 | | | | Rp 5,820,840.00 | Rp 5,820,850.00 | | Rp 5,820,850.00 | | | | | |
| 1001 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTIDI" | G10 BC.200.200.120.20.20 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 9,486,060.00 | | | | Rp 9,486,060.00 | Rp 9,486,100.00 | | Rp 9,486,100.00 | | | | | |
| 1002 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.40.40.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,404,150.00 | | | | Rp 1,404,150.00 | Rp 1,404,150.00 | | Rp 1,404,150.00 | | | | | |
| 1003 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.50.50.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,601,730.00 | | | | Rp 1,601,730.00 | Rp 1,601,750.00 | | Rp 1,601,750.00 | | | | | |
| 1004 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.60.60.120.10.10 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,804,860.00 | | | | Rp 1,804,860.00 | Rp 1,804,900.00 | | Rp 1,804,900.00 | | | | | |
| 1005 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.80.80.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,727,270.00 | | | | Rp 2,727,270.00 | Rp 2,727,300.00 | | Rp 2,727,300.00 | | | | | |
| 1006 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.1. 00.100.120.12,5.12,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,554,220.00 | | | | Rp 3,554,220.00 | Rp 3,554,250.00 | | Rp 3,554,250.00 | | | | | |
| 1007 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.120.120.120.15.15 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,869,570.00 | | | | Rp 4,869,570.00 | Rp 4,869,600.00 | | Rp 4,869,600.00 | | | | | |
| 1008 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.150.150.120.17,5.17,5 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 6,557,880.00 | | | | Rp 6,557,880.00 | Rp 6,557,900.00 | | Rp 6,557,900.00 | | | | | |
| 1009 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTIDI" | G20 BC.200.200.120.20.20 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 11,526,240.00 | | | | Rp 11,526,240.00 | Rp 11,526,250.00 | | Rp 11,526,250.00 | | | | | |
| 1010 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 30 x 120x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 286,000.00 | | | Rp 286,000.00 | Rp 286,000.00 | | Rp 286,000.00 | | | | | |
| 1011 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 40 x 120 x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 330,300.00 | | | Rp 330,300.00 | Rp 330,300.00 | | Rp 330,300.00 | | | | | |
| 1012 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 50 x 120 x5x5 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 374,500.00 | | | Rp 374,500.00 | Rp 374,500.00 | | Rp 374,500.00 | | | | | |
| 1013 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 436,000.00 | | | Rp 436,000.00 | Rp 436,000.00 | | Rp 436,000.00 | | | | | |
| 1014 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 493,400.00 | | | Rp 493,400.00 | Rp 493,400.00 | | Rp 493,400.00 | | | | | |
| 1015 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 539,300.00 | | | Rp 539,300.00 | Rp 539,300.00 | | Rp 539,300.00 | | | | | |
| 1016 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 532,200.00 | | | Rp 532,200.00 | Rp 532,200.00 | | Rp 532,200.00 | | | | | |
| 1017 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 578,200.00 | | | Rp 578,200.00 | Rp 578,200.00 | | Rp 578,200.00 | | | | | |
| 1018 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x6x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 619,900.00 | | | Rp 619,900.00 | Rp 619,900.00 | | Rp 619,900.00 | | | | | |
| 1019 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 659,300.00 | | | Rp 659,300.00 | Rp 659,300.00 | | Rp 659,300.00 | | | | | |
| 1020 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 705,000.00 | | | Rp 705,000.00 | Rp 705,000.00 | | Rp 705,000.00 | | | | | |
| 1021 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 755,000.00 | | | Rp 755,000.00 | Rp 755,000.00 | | Rp 755,000.00 | | | | | |
| 1022 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 7Ò x 70 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 769,000.00 | | | Rp 769,000.00 | Rp 769,000.00 | | Rp 769,000.00 | | | | | |
| 1023 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 845,500.00 | | | Rp 845,500.00 | Rp 845,500.00 | | Rp 845,500.00 | | | | | |
| 1024 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,017,000.00 | | | Rp 1,017,000.00 | Rp 1,017,000.00 | | Rp 1,017,000.00 | | | | | |
| 1025 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,167,500.00 | | | Rp 1,167,500.00 | Rp 1,167,500.00 | | Rp 1,167,500.00 | | | | | |
| 1026 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,238,200.00 | | | Rp 1,238,200.00 | Rp 1,238,200.00 | | Rp 1,238,200.00 | | | | | |
| 1027 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,035,300.00 | | | Rp 1,035,300.00 | Rp 1,035,300.00 | | Rp 1,035,300.00 | | | | | |
| 1028 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x10x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,943,500.00 | | | Rp 1,943,500.00 | Rp 1,943,500.00 | | Rp 1,943,500.00 | | | | | |
| 1029 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x10x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,123,200.00 | | | Rp 2,123,200.00 | Rp 2,123,200.00 | | Rp 2,123,200.00 | | | | | |
| 1030 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 30 x 120x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 373,900.00 | | | Rp 373,900.00 | Rp 373,900.00 | | Rp 373,900.00 | | | | | |
| 1031 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 40 x 120 x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 424,200.00 | | | Rp 424,200.00 | Rp 424,200.00 | | Rp 424,200.00 | | | | | |
| 1032 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 30 x 50 x 120 x5x6 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 474,000.00 | | | Rp 474,000.00 | Rp 474,000.00 | | Rp 474,000.00 | | | | | |
| 1033 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 544,900.00 | | | Rp 544,900.00 | Rp 544,900.00 | | Rp 544,900.00 | | | | | |
| 1034 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 602,800.00 | | | Rp 602,800.00 | Rp 602,800.00 | | Rp 602,800.00 | | | | | |
| 1035 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 683,400.00 | | | Rp 683,400.00 | Rp 683,400.00 | | Rp 683,400.00 | | | | | |
| 1036 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 659,200.00 | | | Rp 659,200.00 | Rp 659,200.00 | | Rp 659,200.00 | | | | | |
| 1037 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 704,500.00 | | | Rp 704,500.00 | Rp 704,500.00 | | Rp 704,500.00 | | | | | |
| 1038 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 746,000.00 | | | Rp 746,000.00 | Rp 746,000.00 | | Rp 746,000.00 | | | | | |
| 1039 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 761,000.00 | | | Rp 761,000.00 | Rp 761,000.00 | | Rp 761,000.00 | | | | | |
| 1040 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 806,700.00 | | | Rp 806,700.00 | Rp 806,700.00 | | Rp 806,700.00 | | | | | |
| 1041 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x6x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 857,600.00 | | | Rp 857,600.00 | Rp 857,600.00 | | Rp 857,600.00 | | | | | |
| 1042 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 7Ò x 70 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 987,000.00 | | | Rp 987,000.00 | Rp 987,000.00 | | Rp 987,000.00 | | | | | |
| 1043 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,056,900.00 | | | Rp 1,056,900.00 | Rp 1,056,900.00 | | Rp 1,056,900.00 | | | | | |
| 1044 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,126,800.00 | | | Rp 1,126,800.00 | Rp 1,126,800.00 | | Rp 1,126,800.00 | | | | | |
| 1045 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,416,000.00 | | | Rp 1,416,000.00 | Rp 1,416,000.00 | | Rp 1,416,000.00 | | | | | |
| 1046 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,486,500.00 | | | Rp 1,486,500.00 | Rp 1,486,500.00 | | Rp 1,486,500.00 | | | | | |
| 1047 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,554,600.00 | | | Rp 1,554,600.00 | Rp 1,554,600.00 | | Rp 1,554,600.00 | | | | | |
| 1048 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x12x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,593,300.00 | | | Rp 2,593,300.00 | Rp 2,593,300.00 | | Rp 2,593,300.00 | | | | | |
| 1049 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x12x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,800,400.00 | | | Rp 2,800,400.00 | Rp 2,800,400.00 | | Rp 2,800,400.00 | | | | | |
| 1050 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 40 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 632,300.00 | | | Rp 632,300.00 | Rp 632,300.00 | | Rp 632,300.00 | | | | | |
| 1051 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 50 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 697,900.00 | | | Rp 697,900.00 | Rp 697,900.00 | | Rp 697,900.00 | | | | | |
| 1052 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40 x 60 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 764,400.00 | | | Rp 764,400.00 | Rp 764,400.00 | | Rp 764,400.00 | | | | | |
| 1053 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 50 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 754,900.00 | | | Rp 754,900.00 | Rp 754,900.00 | | Rp 754,900.00 | | | | | |
| 1054 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 60 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 823,600.00 | | | Rp 823,600.00 | Rp 823,600.00 | | Rp 823,600.00 | | | | | |
| 1055 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50 x 70 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 881,800.00 | | | Rp 881,800.00 | Rp 881,800.00 | | Rp 881,800.00 | | | | | |
| 1056 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 880,300.00 | | | Rp 880,300.00 | Rp 880,300.00 | | Rp 880,300.00 | | | | | |
| 1057 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x70x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 947,700.00 | | | Rp 947,700.00 | Rp 947,700.00 | | Rp 947,700.00 | | | | | |
| 1058 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x80x120x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,017,700.00 | | | Rp 1,017,700.00 | Rp 1,017,700.00 | | Rp 1,017,700.00 | | | | | |
| 1059 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 7Ò x 70 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,139,500.00 | | | Rp 1,139,500.00 | Rp 1,139,500.00 | | Rp 1,139,500.00 | | | | | |
| 1060 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 80 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,227,200.00 | | | Rp 1,227,200.00 | Rp 1,227,200.00 | | Rp 1,227,200.00 | | | | | |

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | Wit Madura (Ex. Bladak) | Boyadi (Ex. Gunung Gedang) | Karya Utama | Graha Bangunan | Lima Jaya | UD. Patriot | Toko Kuning | Toko Aman | Sumber Subur | UD. Tiga Putra | UD. Rimba Agung | UD. Berkah Alam | Herry Aluminium | Dian Aluminium | Arif Aluminium | HI Stell Surabaya | Pasific Aluminium | Toko FAZ | PT. CIP | PT. BCA | PT.CALVARY | PT.CONBLOCK | Srikaton Elektronik | Pesona Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1061 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x15x15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x15x15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 30 Uk.40x120 cm,tb.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 40 Uk.52x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 50 Uk.62x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 60 Uk.72x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 70 Uk.82x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 70 Uk.86x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 80 Uk.96x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 100 Uk.120x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 30 Uk.40x120 cm,tb.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 40 Uk.52x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 50 Uk.62x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 60 Uk.72x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 70 Uk.86x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 80 Uk.96x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 100 Uk.124x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 40 Uk.56x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 50 Uk.66x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 60 Uk.76x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 70 Uk.86x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 80 Uk.100x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Uditch 100 Uk.130x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 100x100x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80x80x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50x50x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40x40x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 100x100x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80x80x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50x50x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40x40x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | 1.1.1.01.0030 | Pipa RCP RJ Ø60x245 "Ex. Beton Priscat" | Ø60x245 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 1.1.1.01.0031 | Pipa RCP RJ Ø80x245 "Ex. Beton Priscat" | Ø80x246 | Pcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0012 Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Cold Mix Ex. Asbuton | - | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Cold Mix Kemasan Ex. Asbuton | Kemasan 25 kg | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 1.1.1.01.0012 | Aspal CPHMA Ex. Asbuton | - | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 1.1.1.01.0012 | Aspal CPHMA Kemasan Ex. Asbuton | Kemasan 25 kg | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Ex. Lokal Blitar | Penetrasi. 60/70 | Kg | | | Rp 17,741.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Curah Ex. Pertamina | Penetrasi. 60/70 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Drum Ex. Pertamina | Penetrasi 60/70 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'14.5 Mpa; Ex. Sumber Kali Bet | Mutu fc'14.5 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'18.68 Mpa; Ex. Sumber Kali B | Mutu fc 18.68 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'20 Mpa; Ex. Sumber Kali Beto | Mutu fc'20 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'25 Mpa; Ex. Sumber Kali Beto | Mutu fc'25 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'33.2 Mpa; Ex. Sumber Kali Bet | Mutu fc'33.2 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'15 mpa ; Ex. MKS | Mutu fc'15 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'20 mpa ; Ex. MKS | Mutu fc'20 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'25 mpa ; Ex. MKS | Mutu fc'25 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Mutu fc'30 mpa ; Ex. MKS | Mutu fc'30 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0013 Bahan Bakar/ Pelumas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 1.1.1.01.0013 | Grease (gemuk pelumas) | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | 1.1.1.01.0013 | Minyak pelumas | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | 1.1.1.01.0013 | Minyak tanah non subsidi | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 1.1.1.01.0013 | Pertalite | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 1.1.1.01.0013 | Pertamax | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 1.1.1.01.0013 | Dexlite | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 1.1.1.01.0013 | Petamina dex | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.01.0014 Bahan Taman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 1.1.1.01.0014 | Rumput Sintetis | - | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Pucuk Merah | Tinggi 1,5 m | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Asoka Jambon | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Cemara Lilin | Tinggi 1 m | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Asoka Jepang | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Sepatu Filum | Tinggi 50 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Bugenvil/Bunga Kertas | Tinggi 1,5 m | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Bambu Kining | Tinggi 2,5 m | Rumpun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Ketapang Mini | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Putih | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Pink | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Kaning | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 1.1.1.01.0014 | Kura Indah | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Beringin | Tinggi 30 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | 1.1.1.01.0014 | Cemara Udang | Tinggi 150 cm | Bh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | 1.1.1.01.0014 | Rumput Gajah Taman | Uk. 1x1 m | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Sumber Data : Hasil Survei CV. Cipta Kontruksi Selaku Pelaksana Survei dan Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan, Alat Dan Upah Kerja Pada Bulan April 2026**

***Catatan :**

1 Harga Diatas Berlaku Di Kota Blitar
2 Harga Diatas Belum Termasuk PPN 11% Dan Overhead
3 Untuk TKDN agar Dicek Kembali Secara Berkala Untuk Mengetahui Masa Berlakunya Sertifikat di Website Kemenperin.co.id
4 Untuk Harga Aspal Pertamina Penambahan Provit Distributor Antara 5% s.d 15%.

| No. | Kode Item | Uraian Komponen | Spresifikasi | Satuan | PT. Rucika | PT. Tjrakindo Mas | PT.Caraka | UD. Dwi Logam Jaya | Sumber Kali Beton | Mitra Karya Sejati | PT. Ondoline | PT Sefvi Tunas Utama | PT. Nipsea Pain And Chasmicals | Toko Genteng Ex. Trenggalek | Toko Tanaman | Toko Andesit Blitar | Beton Pricast | INTIDI | INTICON | Feri Aspal | Pertamina | Harga Rerata (Rp.) | Harga Pembulatan Rerata (Rp.) | Harga Tribulan I (Rp.) | Harga Tribulan II (Rp.) | Selesih (Rp.) | Prosentase (%) | Keterangan (Naik/Tetap/Turun) | Nilai TKDN (%) | LINK TKDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1061 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 70 x 90 x 120 x8x10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,316,900.00 | | | Rp 1,316,900.00 | Rp 1,316,900.00 | | | Rp 1,316,900.00 | | | | | |
| 1062 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 80 x 120 x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,707,200.00 | | | Rp 1,707,200.00 | Rp 1,707,200.00 | | | Rp 1,707,200.00 | | | | | |
| 1063 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 90 x 120x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,815,300.00 | | | Rp 1,815,300.00 | Rp 1,815,300.00 | | | Rp 1,815,300.00 | | | | | |
| 1064 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80 x 100 x 120x10x12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,909,000.00 | | | Rp 1,909,000.00 | Rp 1,909,000.00 | | | Rp 1,909,000.00 | | | | | |
| 1065 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 100 x 100 x 120x15x15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,115,700.00 | | | Rp 3,115,700.00 | Rp 3,115,700.00 | | | Rp 3,115,700.00 | | | | | |
| 1066 | 1.1.1.01.0011 | U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 120 x 120 x 120x15x15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,405,500.00 | | | Rp 3,405,500.00 | Rp 3,405,500.00 | | | Rp 3,405,500.00 | | | | | |
| 1067 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 30 Uk.40x120 cm,tb.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 173,000.00 | | | Rp 173,000.00 | Rp 173,000.00 | | | Rp 173,000.00 | | | | | |
| 1068 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 40 Uk.52x120 cm,tb1.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 188,200.00 | | | Rp 188,200.00 | Rp 188,200.00 | | | Rp 188,200.00 | | | | | |
| 1069 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 50 Uk.62x120 cm,tb1.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 249,000.00 | | | Rp 249,000.00 | Rp 249,000.00 | | | Rp 249,000.00 | | | | | |
| 1070 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 60 Uk.72x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 334,200.00 | | | Rp 334,200.00 | Rp 334,200.00 | | | Rp 334,200.00 | | | | | |
| 1071 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 70 Uk.82x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 391,200.00 | | | Rp 391,200.00 | Rp 391,200.00 | | | Rp 391,200.00 | | | | | |
| 1072 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 70 Uk.86x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 406,200.00 | | | Rp 406,200.00 | Rp 406,200.00 | | | Rp 406,200.00 | | | | | |
| 1073 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 80 Uk.96x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 449,500.00 | | | Rp 449,500.00 | Rp 449,500.00 | | | Rp 449,500.00 | | | | | |
| 1074 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 5 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 100 Uk.120x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 693,600.00 | | | Rp 693,600.00 | Rp 693,600.00 | | | Rp 693,600.00 | | | | | |
| 1075 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 30 Uk.40x120 cm,tb.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 202,600.00 | | | Rp 202,600.00 | Rp 202,600.00 | | | Rp 202,600.00 | | | | | |
| 1076 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 40 Uk.52x120 cm,tb1.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 252,700.00 | | | Rp 252,700.00 | Rp 252,700.00 | | | Rp 252,700.00 | | | | | |
| 1077 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 50 Uk.62x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 296,000.00 | | | Rp 296,000.00 | Rp 296,000.00 | | | Rp 296,000.00 | | | | | |
| 1078 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 60 Uk.72x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 468,400.00 | | | Rp 468,400.00 | Rp 468,400.00 | | | Rp 468,400.00 | | | | | |
| 1079 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 70 Uk.86x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 552,200.00 | | | Rp 552,200.00 | Rp 552,200.00 | | | Rp 552,200.00 | | | | | |
| 1080 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 80 Uk.96x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 620,000.00 | | | Rp 620,000.00 | Rp 620,000.00 | | | Rp 620,000.00 | | | | | |
| 1081 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 100 Uk.124x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 996,200.00 | | | Rp 996,200.00 | Rp 996,200.00 | | | Rp 996,200.00 | | | | | |
| 1082 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 40 Uk.56x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 305,700.00 | | | Rp 305,700.00 | Rp 305,700.00 | | | Rp 305,700.00 | | | | | |
| 1083 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 50 Uk.66x120 cm,tbl.12 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 356,500.00 | | | Rp 356,500.00 | Rp 356,500.00 | | | Rp 356,500.00 | | | | | |
| 1084 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 60 Uk.76x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 531,800.00 | | | Rp 531,800.00 | Rp 531,800.00 | | | Rp 531,800.00 | | | | | |
| 1085 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 70 Uk.86x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 659,900.00 | | | Rp 659,900.00 | Rp 659,900.00 | | | Rp 659,900.00 | | | | | |
| 1086 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 80 Uk.100x120 cm,tbl.14 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 708,500.00 | | | Rp 708,500.00 | Rp 708,500.00 | | | Rp 708,500.00 | | | | | |
| 1087 | 1.1.1.01.0011 | Cover U Ditch Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | Cover Udtch 100 Uk.130x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,140,000.00 | | | Rp 1,140,000.00 | Rp 1,140,000.00 | | | Rp 1,140,000.00 | | | | | |
| 1088 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 100x100x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 3,572,600.00 | | | Rp 3,572,600.00 | Rp 3,572,600.00 | | | Rp 3,572,600.00 | | | | | |
| 1089 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 80x80x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,215,600.00 | | | Rp 2,215,600.00 | Rp 2,215,600.00 | | | Rp 2,215,600.00 | | | | | |
| 1090 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 50x50x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,137,000.00 | | | Rp 1,137,000.00 | Rp 1,137,000.00 | | | Rp 1,137,000.00 | | | | | |
| 1091 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 40x40x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 824,300.00 | | | Rp 824,300.00 | Rp 824,300.00 | | | Rp 824,300.00 | | | | | |
| 1092 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 10 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,572,700.00 | | | Rp 1,572,700.00 | Rp 1,572,700.00 | | | Rp 1,572,700.00 | | | | | |
| 1093 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 100x100x120 cm,tbl.15 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 4,375,400.00 | | | Rp 4,375,400.00 | Rp 4,375,400.00 | | | Rp 4,375,400.00 | | | | | |
| 1094 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 80x80x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 2,296,800.00 | | | Rp 2,296,800.00 | Rp 2,296,800.00 | | | Rp 2,296,800.00 | | | | | |
| 1095 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 50x50x120 cm,tbl.8 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,181,400.00 | | | Rp 1,181,400.00 | Rp 1,181,400.00 | | | Rp 1,181,400.00 | | | | | |
| 1096 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 40x40x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 870,700.00 | | | Rp 870,700.00 | Rp 870,700.00 | | | Rp 870,700.00 | | | | | |
| 1097 | 1.1.1.01.0011 | Box culvert Gandar 20 Ton "Ex. INTICON" | 60x60x120 cm,tbl.10 cm | Pcs | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,657,500.00 | | | Rp 1,657,500.00 | Rp 1,657,500.00 | | | Rp 1,657,500.00 | | | | | |
| 1098 | 1.1.1.01.0030 | Pipa RCP RJ Ø60x245 "Ex. Beton Pricast" | Ø60x245 | Pcs | | | | | | | | | | | | | Rp 1,796,000.00 | | | | Rp 1,796,000.00 | Rp 1,796,000.00 | Rp 1,796,000.00 | Rp 1,796,000.00 | Rp 1,796,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1099 | 1.1.1.01.0031 | Pipa RCP RJ Ø80x245 "Ex. Beton Pricast" | Ø80x246 | Pcs | | | | | | | | | | | | | Rp 2,690,000.00 | | | | Rp 2,690,000.00 | Rp 2,690,000.00 | Rp 2,690,000.00 | Rp 2,690,000.00 | Rp 2,690,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| **1.1.1.01.0012 Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Cold Mix Ex. Asbuton | - | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,850,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 86.13% | PD3N |
| 1101 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Cold Mix Kemasan Ex. Asbuton | Kemasan 25 kg | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp 74,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1102 | 1.1.1.01.0012 | Aspal CPHMA Ex. Asbuton | - | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 56.44% | PD3N |
| 1103 | 1.1.1.01.0012 | Aspal CPHMA Kemasan Ex. Asbuton | Kemasan 25 kg | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp 76,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1104 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Ex. Lokal Blitar | Penetrasi. 60/70 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,419.35 | | Rp 17,580.65 | Rp 17,600.00 | Rp 12,300.00 | Rp 17,600.00 | Rp 5,300.00 | 30.1% | NAIK | | | |
| 1105 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Curah Ex. Pertamina | Penetrasi. 60/70 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 15,277.50 | Rp 15,277.50 | Rp 15,300.00 | Rp 11,350.00 | Rp 15,300.00 | Rp 3,950.00 | 25.8% | NAIK | 40.26% | - |
| 1106 | 1.1.1.01.0012 | Aspal Panas Drum Ex. Pertamina | Penetrasi 60/70 | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 17,325.00 | Rp 17,325.00 | Rp 17,350.00 | Rp 13,400.00 | Rp 17,350.00 | Rp 3,950.00 | 22.8% | NAIK | 42.28% | PD3N |
| 1107 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'14.5 Mpa; Ex. Sumber Kali Bet | Muta fc'14.5 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | Rp 750,000.00 | | | | | | | | | | | | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 93.82% | PD3N |
| 1108 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'18.68 Mpa; Ex. Sumber Kali B | Muta fc 18.68 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | Rp 800,000.00 | | | | | | | | | | | | Rp 800,000.00 | Rp 800,000.00 | Rp 800,000.00 | Rp 800,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 93.82% | PD3N |
| 1109 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'20 Mpa; Ex. Sumber Kali Beto | Muta fc'20 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | Rp 825,000.00 | | | | | | | | | | | | Rp 850,000.00 | Rp 850,000.00 | Rp 850,000.00 | Rp 850,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 93.82% | PD3N |
| 1110 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'25 Mpa; Ex. Sumber Kali Beto | Muta fc'25 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | Rp 850,000.00 | | | | | | | | | | | | Rp 850,000.00 | Rp 870,000.00 | Rp 870,000.00 | Rp 870,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 93.82% | PD3N |
| 1111 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'33.2 Mpa; Ex. Sumber Kali Bet | Muta fc'33.2 Mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | Rp 950,000.00 | | | | | | | | | | | | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp 950,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 93.82% | PD3N |
| 1112 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'15 mpa ; Ex. MKS | Muta fc'15 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | Rp 820,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 820,000.00 | Rp 820,000.00 | | | Rp 820,000.00 | Rp 820,000.00 | 100.0% | NAIK | | |
| 1113 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'20 mpa ; Ex. MKS | Muta fc'20 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | Rp 880,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 880,000.00 | Rp 880,000.00 | | | Rp 880,000.00 | Rp 880,000.00 | 100.0% | NAIK | | |
| 1114 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'25 mpa ; Ex. MKS | Muta fc'25 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | Rp 900,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 900,000.00 | Rp 900,000.00 | | | Rp 900,000.00 | Rp 900,000.00 | 100.0% | NAIK | | |
| 1115 | 1.1.1.01.0012 | Ready Mix Beton Muta fc'30 mpa ; Ex. MKS | Muta fc'30 mpa, Slump 10±2 cm | m3 | | | | | | Rp 930,000.00 | | | | | | | | | | | Rp 930,000.00 | Rp 930,000.00 | | | Rp 930,000.00 | Rp 930,000.00 | 100.0% | NAIK | | |
| **1.1.1.01.0013 Bahan Bakar/ Pelumas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 1.1.1.01.0013 | Grease (gemuk pelumas) | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 47,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp 47,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1113 | 1.1.1.01.0013 | Minyak pelumas | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp 55,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1114 | 1.1.1.01.0013 | Minyak tanah non subsidi | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 20,900.00 | Rp 20,900.00 | Rp 20,900.00 | Rp 20,900.00 | Rp 20,900.00 | Rp 20,900.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1115 | 1.1.1.01.0013 | Portalite | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp 10,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 51.56% | PD3N |
| 1116 | 1.1.1.01.0013 | Pertamax | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 12,400.00 | Rp 12,400.00 | Rp 12,400.00 | Rp 12,400.00 | Rp 12,400.00 | Rp 12,400.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 68.76% | PD3N |
| 1117 | 1.1.1.01.0013 | Dexlite | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,600.00 | Rp 23,600.00 | Rp 23,600.00 | Rp 14,550.00 | Rp 26,000.00 | Rp 11,450.00 | 44.0% | NAIK | 56.70% | PD3N |
| 1118 | 1.1.1.01.0013 | Petamina dex | - | Ltr | | | | | | | | | | | | | | | | Rp 23,900.00 | Rp 23,900.00 | Rp 23,900.00 | Rp 19,100.00 | Rp 27,900.00 | Rp 8,800.00 | 31.5% | NAIK | 56.70% | PD3N |
| **1.1.1.01.0014 Bahan Taman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 1.1.1.01.0014 | Rumput Sintetis | - | m2 | | | | | | | | | | | Rp 205,000.00 | | | | | | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp 205,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 0.00% | - |
| 1120 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Pucuk Merah | Tinggi 1,5 m | Bh | | | | | | | | | | | Rp 215,000.00 | | | | | | Rp 215,000.00 | Rp 215,000.00 | Rp 215,000.00 | Rp 215,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1121 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Asoka Jambon | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 32,500.00 | | | | | | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp 32,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1122 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Cemara Lilin | Tinggi 1 m | Bh | | | | | | | | | | | Rp 155,000.00 | | | | | | Rp 155,000.00 | Rp 155,000.00 | Rp 155,000.00 | Rp 155,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1123 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Asoka Jepang | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 35,500.00 | | | | | | Rp 35,500.00 | Rp 35,500.00 | Rp 35,500.00 | Rp 35,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1124 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Sepatu Filum | Tinggi 50 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 31,000.00 | | | | | | Rp 31,000.00 | Rp 31,000.00 | Rp 31,000.00 | Rp 31,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1125 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Bugenvil/Bunga Kertas | Tinggi 1,5 m | Bh | | | | | | | | | | | Rp 2,500,000.00 | | | | | | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1126 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Bambu Kuning | Tinggi 2,5 m | Rumput | | | | | | | | | | | Rp 75,500.00 | | | | | | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp 75,500.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1127 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Ketapang Mini | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 45,000.00 | | | | | | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1128 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Putih | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 35,000.00 | | | | | | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1129 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Pink | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 40,000.00 | | | | | | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp 40,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1130 | 1.1.1.01.0014 | Tabibuya Kuning | Tinggi 40 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 45,000.00 | | | | | | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp 45,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1131 | 1.1.1.01.0014 | Kura Indah | Tinggi 25 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 35,000.00 | | | | | | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp 35,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1132 | 1.1.1.01.0014 | Pohon Beringin | Tinggi 30 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 30,000.00 | | | | | | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1133 | 1.1.1.01.0014 | Cemara Udang | Tinggi 150 cm | Bh | | | | | | | | | | | Rp 95,000.00 | | | | | | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp 95,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |
| 1134 | 1.1.1.01.0014 | Rumput Gajah Taman | Uk. 1x1 m | m2 | | | | | | | | | | | Rp 50,000.00 | | | | | | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp - | 0.0% | TETAP | 100.00% | - |

**Sumber Data : Hasil Survei CV. Cipta Kontruksi Selaku Pelaksana Survei dan Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan, Alat Dan Upah K**

***Catatan :**

1 Harga Diatas Berlaku Di Kota Blitar
2 Harga Diatas Belum Termasuk PPN 11% Dan Overhead
3 Untuk TKDN agar Dicek Kembali Secara Berkala Untuk Mengetahui Masa Berlakunya Sertifikat di Website Kemenperin.co.id
4 Untuk Harga Aspal Pertamina Penambahan Provit Distributor Antara 5% s.d 15%.

IBJ/MKT-001/REV00

# Penawaran Harga

***No : IBJ/SPH/2026/05/069***

Tanggal : ***08-May-26***
Validasi : ***22-May-26***

**Kepada Yth** : **Dinas PU Kota Blitar**
Company :
Alamat :
**email** :
**Contact Person** : **Bapak Puji Mulya** 0823-3879-2646

***Sehubungan dengan proyek bapak / Ibu di :***

Nama Proyek : **Pricelist Harga Satuan**
Lokasi Proyek : Kota Blitar
Kota : Kota Blitar

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga, adapun penawaran harga sbb :

| No | Jenis Produk | Satuan | Qty | Harga | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***SALURAN PRACETAK GANDAR 5TON*** | | | | | |
| 1 | G5_SP.30.30.120.6.6 | PCS | 1 | 325.230 | 325.230 | |
| 2 | G5_SP.30.40.120.6.6 | PCS | 1 | 387.390 | 387.390 | |
| 3 | G5_SP.30.50.120.6.6 | PCS | 1 | 448.440 | 448.440 | |
| 4 | G5_SP.40.40.120.6.6 | PCS | 1 | 398.490 | 398.490 | |
| 5 | G5_SP.40.50.120.6.6 | PCS | 1 | 452.880 | 452.880 | |
| 6 | G5_SP.40.60.120.6.6 | PCS | 1 | 539.460 | 539.460 | |
| 7 | G5_SP.50.50.120.6.6 | PCS | 1 | 480.630 | 480.630 | |
| 8 | G5_SP.50.60.120.6.6 | PCS | 1 | 549.450 | 549.450 | |
| 9 | G5_SP.50.70.120.6.6 | PCS | 1 | 627.150 | 627.150 | |
| 10 | G5_SP.60.60.120.6.6 | PCS | 1 | 643.800 | 643.800 | |
| 11 | G5_SP.60.70.120.8.8 | PCS | 1 | 793.650 | 793.650 | |
| 12 | G5_SP.60.80.120.8.8 | PCS | 1 | 903.540 | 903.540 | |
| 13 | G5_SP.70.70.120.8.8 | PCS | 1 | 831.390 | 831.390 | |
| 14 | G5_SP.70.80.120.8.8 | PCS | 1 | 914.640 | 914.640 | |
| 15 | G5_SP.70.90.120.8.8 | PCS | 1 | 1.008.990 | 1.008.990 | |
| 16 | G5_SP.70.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.353.090 | 1.353.090 | |
| 17 | G5_SP.80.80.120.8.8 | PCS | 1 | 935.730 | 935.730 | |
| 18 | G5_SP.80.90.120.8.8 | PCS | 1 | 1.035.630 | 1.035.630 | |
| 19 | G5_SP.80.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.394.160 | 1.394.160 | |
| 20 | G5_SP.100.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.514.040 | 1.514.040 | |
| 21 | G5_SP.100.110.120.10.10 | PCS | 1 | 1.787.100 | 1.787.100 | |
| 22 | G5_SP.100.120.120.10.10 | PCS | 1 | 1.935.840 | 1.935.840 | |
| 23 | G5_SP.120.120.120.10.10 | PCS | 1 | 2.112.330 | 2.112.330 | |
| 24 | G5_SP.120.130.120.12.12 | PCS | 1 | 2.537.460 | 2.537.460 | |
| 25 | G5_SP.120.140.120.12.12 | PCS | 1 | 2.783.880 | 2.783.880 | |
| 26 | G5_SP.120.150.120.12.12 | PCS | 1 | 2.984.790 | 2.984.790 | |
| | ***SALURAN PRACETAK GANDAR 10TON*** | | | | | |
| 27 | G10_SP.30.30.120.6.6 | PCS | 1 | 354.090 | 354.090 | |
| 28 | G10_SP.30.40.120.6.6 | PCS | 1 | 421.800 | 421.800 | |
| 29 | G10_SP.30.50.120.6.6 | PCS | 1 | 506.160 | 506.160 | |
| 30 | G10_SP.40.40.120.6.6 | PCS | 1 | 450.660 | 450.660 | |
| 31 | G10_SP.40.50.120.6.6 | PCS | 1 | 510.600 | 510.600 | |
| 32 | G10_SP.40.60.120.6.6 | PCS | 1 | 622.710 | 622.710 | |
| 33 | G10_SP.50.50.120.6.6 | PCS | 1 | 531.690 | 531.690 | |
| 34 | G10_SP.50.60.120.6.6 | PCS | 1 | 630.480 | 630.480 | |
| 35 | G10_SP.50.70.120.8.8 | PCS | 1 | 744.810 | 744.810 | |
| 36 | G10_SP.60.60.120.8.8 | PCS | 1 | 742.590 | 742.590 | |
| 37 | G10_SP.60.70.120.8.8 | PCS | 1 | 850.260 | 850.260 | |
| 38 | G10_SP.60.80.120.8.8 | PCS | 1 | 1.047.840 | 1.047.840 | |
| 39 | G10_SP.70.70.120.8.8 | PCS | 1 | 878.010 | 878.010 | |
| 40 | G10_SP.70.80.120.8.8 | PCS | 1 | 1.082.250 | 1.082.250 | |
| 41 | G10_SP.70.90.120.8.8 | PCS | 1 | 1.183.260 | 1.183.260 | |
| 42 | G10_SP.70.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.670.550 | 1.670.550 | |
| 43 | G10_SP.80.80.120.8.8 | PCS | 1 | 1.181.040 | 1.181.040 | |
| 44 | G10_SP.80.90.120.10.10 | PCS | 1 | 1.549.560 | 1.549.560 | |
| 45 | G10_SP.80.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.799.310 | 1.799.310 | |
| 46 | G10_SP.100.100.120.10.10 | PCS | 1 | 1.828.170 | 1.828.170 | |

| No | Jenis Produk | | Satuan | Qty | Harga | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | G10_SP.100.110.120.10.10 | | PCS | 1 | 2.076.810 | 2.076.810 | |
| 48 | G10_SP.100.120.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.450.880 | 2.450.880 | |
| 49 | G10_SP.120.120.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.527.470 | 2.527.470 | |
| 50 | G10_SP.120.130.120.12.12 | | PCS | 1 | 3.125.760 | 3.125.760 | |
| 51 | G10_SP.120.140.120.12.12 | | PCS | 1 | 3.364.410 | 3.364.410 | |
| 52 | G10_SP.120.150.120.12.12 | | PCS | 1 | 3.758.460 | 3.758.460 | |
| | ***SALURAN PRACETAK GANDAR 20TON*** | | | | | | |
| 53 | G20_SP.30.30.120.8.8 | | PCS | 1 | 461.760 | 461.760 | |
| 54 | G20_SP.30.40.120.8.8 | | PCS | 1 | 558.330 | 558.330 | |
| 55 | G20_SP.30.50.120.8.8 | | PCS | 1 | 673.770 | 673.770 | |
| 56 | G20_SP.40.40.120.8.8 | | PCS | 1 | 578.310 | 578.310 | |
| 57 | G20_SP.40.50.120.8.8 | | PCS | 1 | 691.530 | 691.530 | |
| 58 | G20_SP.40.60.120.8.8 | | PCS | 1 | 862.470 | 862.470 | |
| 59 | G20_SP.50.50.120.8.8 | | PCS | 1 | 752.580 | 752.580 | |
| 60 | G20_SP.50.60.120.8.8 | | PCS | 1 | 879.120 | 879.120 | |
| 61 | G20_SP.50.70.120.8.8 | | PCS | 1 | 1.050.060 | 1.050.060 | |
| 62 | G20_SP.60.60.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.104.450 | 1.104.450 | |
| 63 | G20_SP.60.70.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.285.380 | 1.285.380 | |
| 64 | G20_SP.60.80.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.462.980 | 1.462.980 | |
| 65 | G20_SP.70.70.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.319.790 | 1.319.790 | |
| 66 | G20_SP.70.80.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.542.900 | 1.542.900 | |
| 67 | G20_SP.70.90.120.10.10 | | PCS | 1 | 2.056.830 | 2.056.830 | |
| 68 | G20_SP.70.100.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.434.230 | 2.434.230 | |
| 69 | G20_SP.80.80.120.10.10 | | PCS | 1 | 1.527.360 | 1.527.360 | |
| 70 | G20_SP.80.90.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.114.550 | 2.114.550 | |
| 71 | G20_SP.80.100.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.511.930 | 2.511.930 | |
| 72 | G20_SP.100.100.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.581.860 | 2.581.860 | |
| 73 | G20_SP.100.110.120.12.12 | | PCS | 1 | 2.887.110 | 2.887.110 | |
| 74 | G20_SP.100.120.120.15.15 | | PCS | 1 | 3.555.330 | 3.555.330 | |
| 75 | G20_SP.120.120.120.15.15 | | PCS | 1 | 3.668.550 | 3.668.550 | |
| 76 | G20_SP.120.130.120.15.15 | | PCS | 1 | 3.976.020 | 3.976.020 | |
| 77 | G20_SP.120.140.120.15.15 | | PCS | 1 | 4.907.310 | 4.907.310 | |
| 78 | G20_SP.120.150.120.17.17 | | PCS | 1 | 5.530.020 | 5.530.020 | |
| | ***COVER SALURAN GANDAR 5TON*** | | | | | | |
| 79 | G5_CS.30.60.6 | **(42)** | PCS | 2 | 78.810 | 157.620 | |
| 80 | G5_CS.30.60.8 | **(42)** | PCS | 2 | 91.020 | 182.040 | |
| 81 | G5_CS.30.120.6 | **(42)** | PCS | 1 | 149.850 | 149.850 | |
| 82 | G5_CS.30.120.8 | **(42)** | PCS | 1 | 176.490 | 176.490 | |
| 83 | G5_CS.40.60.8 | **(52)** | PCS | 2 | 112.110 | 224.220 | |
| 84 | G5_CS.40.120.8 | **(52)** | PCS | 1 | 219.780 | 219.780 | |
| 85 | G5_CS.50.120.8 | **(62)** | PCS | 1 | 248.640 | 248.640 | |
| 86 | G5_CS.60.120.8 | **(72)** | PCS | 1 | 337.440 | 337.440 | |
| 87 | G5_CS.60.120.8 | **(76)** | PCS | 1 | 360.750 | 360.750 | |
| 88 | G5_CS.60.120.10 | **(76)** | PCS | 1 | 409.590 | 409.590 | |
| 89 | G5_CS.70.120.10 | **(86)** | PCS | 1 | 498.390 | 498.390 | |
| 90 | G5_CS.70.120.10 | **(90)** | PCS | 1 | 511.710 | 511.710 | |
| 91 | G5_CS.80.120.10 | **(96)** | PCS | 1 | 512.820 | 512.820 | |
| 92 | G5_CS.80.120.10 | **(100)** | PCS | 1 | 535.020 | 535.020 | |
| 93 | G5_CS.100.120.10 | **(122)** | PCS | 1 | 688.200 | 688.200 | |
| 94 | G5_CS.120.120.12 | **(140)** | PCS | 1 | 875.790 | 875.790 | |
| 95 | G5_CS.120.120.12 | **(144)** | PCS | 1 | 896.880 | 896.880 | |
| | ***COVER SALURAN GANDAR 10TON*** | | | | | | |
| 96 | G10_CS.30.60.8 | **(42)** | PCS | 2 | 109.890 | 219.780 | |
| 97 | G10_CS.30.120.8 | **(42)** | PCS | 1 | 217.560 | 217.560 | |
| 98 | G10_CS.40.60.8 | **(52)** | PCS | 2 | 148.740 | 297.480 | |
| 99 | G10_CS.40.120.8 | **(52)** | PCS | 1 | 286.380 | 286.380 | |
| 100 | G10_CS.50.120.10 | **(62)** | PCS | 1 | 380.730 | 380.730 | |
| 101 | G10_CS.60.120.10 | **(76)** | PCS | 1 | 472.860 | 472.860 | |
| 102 | G10_CS.70.120.12 | **(86)** | PCS | 1 | 633.810 | 633.810 | |
| 103 | G10_CS.70.120.12 | **(90)** | PCS | 1 | 657.120 | 657.120 | |
| 104 | G10_CS.80.120.12 | **(96)** | PCS | 1 | 658.230 | 658.230 | |
| 105 | G10_CS.80.120.12 | **(100)** | PCS | 1 | 671.550 | 671.550 | |
| 106 | G10_CS.100.120.12 | **(122)** | PCS | 1 | 883.560 | 883.560 | |
| 107 | G10_CS.100.120.12 | **(126)** | PCS | 1 | 919.080 | 919.080 | |
| 108 | G10_CS.120.120.12 | **(144)** | PCS | 1 | 1.095.570 | 1.095.570 | |

**PT. INTIDI BETON JATIM**
Jl. Raden Patah, Ds. Adisono RT.05/RW.02 Desa Lebaksono, Kec. Pungging Kab. Mojokerto - 61382
HP. 0813 3203 7479 / HP. 0813 3501 0419 / E-Mail : marketing.intidi.beton@gmail.com

| No | Jenis Produk | Satuan | Qty | Harga | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***COVER SALURAN GANDAR 20TON*** | | | | | |
| 109 | G20_CS.30.120.10 **(46)** | PCS | 1 | 349.650 | 349.650 | |
| 110 | G20_CS.30.120.12 **(46)** | PCS | 1 | 390.720 | 390.720 | |
| 111 | G20_CS.40.120.10 **(56)** | PCS | 1 | 421.800 | 421.800 | |
| 112 | G20_CS.40.120.12 **(56)** | PCS | 1 | 444.000 | 444.000 | |
| 113 | G20_CS.50.120.12 **(66)** | PCS | 1 | 530.580 | 530.580 | |
| 114 | G20_CS.60.120.12 **(80)** | PCS | 1 | 694.860 | 694.860 | |
| 115 | G20_CS.70.120.15 **(90)** | PCS | 1 | 881.340 | 881.340 | |
| 116 | G20_CS.70.120.15 **(94)** | PCS | 1 | 915.750 | 915.750 | |
| 117 | G20_CS.80.120.15 **(100)** | PCS | 1 | 1.012.320 | 1.012.320 | |
| 118 | G20_CS.80.120.15 **(104)** | PCS | 1 | 1.048.950 | 1.048.950 | |
| 119 | G20_CS.100.120.15 **(126)** | PCS | 1 | 1.396.380 | 1.396.380 | |
| 120 | G20_CS.100.120.15 **(132)** | PCS | 1 | 1.443.000 | 1.443.000 | |
| 121 | G20_CS.120.120.15 **(150)** | PCS | 1 | 1.759.350 | 1.759.350 | |
| 122 | G20_CS.120.120.15 **(154)** | PCS | 1 | 1.788.210 | 1.788.210 | |
| | ***BOX CULVERT GANDAR 5 TON*** | | | | | |
| 123 | G5_BC.40.40.120.10.10 | PCS | 1 | 1.078.920 | 1.078.920 | |
| 124 | G5_BC.50.50.120.10.10 | PCS | 1 | 1.265.400 | 1.265.400 | |
| 125 | G5_BC.60.60.120.10.10 | PCS | 1 | 1.399.710 | 1.399.710 | |
| 126 | G5_BC.80.80.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 2.275.500 | 2.275.500 | |
| 127 | G5_BC.100.100.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 2.827.170 | 2.827.170 | |
| 128 | G5_BC.120.120.120.15.15 | PCS | 1 | 3.934.950 | 3.934.950 | |
| | ***BOX CULVERT GANDAR 10 TON*** | | | | | |
| 129 | G10_BC.40.40.120.10.10 | PCS | 1 | 1.144.410 | 1.144.410 | |
| 130 | G10_BC.50.50.120.10.10 | PCS | 1 | 1.350.870 | 1.350.870 | |
| 131 | G10_BC.60.60.120.10.10 | PCS | 1 | 1.673.880 | 1.673.880 | |
| 132 | G10_BC.80.80.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 2.323.230 | 2.323.230 | |
| 133 | G10_BC.100.100.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 3.177.930 | 3.177.930 | |
| 134 | G10_BC.120.120.120.15.15 | PCS | 1 | 4.391.160 | 4.391.160 | |
| 135 | G10_BC.150.150.120.17,5.17,5 | PCS | 1 | 5.820.840 | 5.820.840 | On Truck |
| 136 | G10_BC.200.200.120.20.20 | PCS | 1 | 9.486.060 | 9.486.060 | On Truck |
| | ***BOX CULVERT GANDAR 20 TON*** | | | | | |
| 137 | G20_BC.40.40.120.10.10 | PCS | 1 | 1.404.150 | 1.404.150 | |
| 138 | G20_BC.50.50.120.10.10 | PCS | 1 | 1.601.730 | 1.601.730 | |
| 139 | G20_BC.60.60.120.10.10 | PCS | 1 | 1.804.860 | 1.804.860 | |
| 140 | G20_BC.80.80.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 2.727.270 | 2.727.270 | |
| 141 | G20_BC.100.100.120.12,5.12,5 | PCS | 1 | 3.554.220 | 3.554.220 | |
| 142 | G20_BC.120.120.120.15.15 | PCS | 1 | 4.869.570 | 4.869.570 | |
| 143 | G20_BC.150.150.120.17,5.17,5 | PCS | 1 | 6.557.880 | 6.557.880 | On Truck |
| 144 | G20_BC.200.200.120.20.20 | PCS | 1 | 11.526.240 | 11.526.240 | On Truck |
| | **Grand Total** | | | | **220.195.140** | |

**Spesifikasi Produk**

| | |
|---|---|
| Mutu beton | : **K - 350** |
| Mutu besi tulangan | : **BJTD - 40, BJTP - 24, BJTP - 50** |
| Model Penyambungan | : **Male - Female** |
| Semen type | : **1** |
| **Jenis produk standard IBJ** | |

**Syarat dan Kondisi**

1 Harga Termasuk PPN 11%
2 Sistem Pembayaran **Cash Before Delivery**.
3 Produksi bisa di lakukan apabila PO asli sudah kami terima (bisa di email).
4 Pengiriman bisa dilakukan minimal 7 hari setelah produk di cetak.
5 Harga dapat berubah sewaktu2 dan tidak mengikat, bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter.
6 Semua biaya perijinan, keamanan dan sumbangan menjadi tanggung jawab pembeli.
7 Bukti pembayaran yang syah harap segera di konfirmasikan ke kami.
8 Semua transaksi setelah hari Jumat akan diproses pada hari Senin sesuai jam kerja bank.
9 Sistem Pengiriman On Site dari Truck
10 Kondisi lokasi atau titik penurunan terjangkau kendaraan truck tronton.
11 Apabila barang yang dibeli kurang dari satu rit akan dikenakan biaya tambahan.

| Kontak Person |
|---|
| Ir. Fatchurochman : 0812 3065 5568 |
| Rama : 0812 3238 8533 |

**PT. INTIDI BETON JATIM**

( Indra Fatahillah )

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Buttfusion Moulded

**STUB END**

**TEE**

**CAP**

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 50mm | 38,674 | - |
| 63mm | - | 47,521 |
| 75mm | 64,796 | 72,382 |
| 90mm | 68,851 | 75,408 |
| 110mm | 105,275 | 123,326 |
| 125mm | 132,473 | 138,972 |
| 140mm | - | 179,712 |
| 160mm | 202,866 | 234,760 |
| 180mm | 246,206 | 288,983 |
| 200mm | 308,548 | 367,058 |
| 225mm | 398,389 | 433,668 |
| 250mm | 474,806 | 557,314 |
| 280mm | 493,236 | 575,569 |
| 315mm | 711,786 | 871,225 |
| 355mm | - | 1,384,734 |
| 400mm | 1,542,494 | 1,842,186 |
| 450mm | 1,821,340 | 2,208,108 |
| 500mm | 2,548,734 | 2,903,482 |
| 560mm | 3,253,904 | - |
| 630mm | 3,406,058 | 3,733,055 |
| 800mm | 7,922,349 | - |
| 1000mm | 21,700,705 | - |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63mm | - | 74,894 |
| 75mm | - | 105,740 |
| 90mm | 130,912 | 143,493 |
| 110mm | 193,923 | 203,283 |
| 125mm | 303,358 | 335,514 |
| 160mm | 439,129 | 499,968 |
| 180mm | 599,451 | 626,650 |
| 200mm | 676,236 | 818,719 |
| 225mm | 1,184,283 | 1,336,379 |
| 250mm | 1,151,565 | 1,561,788 |
| 280mm | 1,785,479 | 2,144,370 |
| 315mm | 2,184,479 | 2,692,497 |
| 355mm | 2,931,107 | 3,781,604 |
| 400mm | 3,552,635 | 4,594,047 |
| 450mm | 5,033,854 | - |
| 500mm | 6,808,828 | - |
| 800mm | 42,582,360 | - |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63mm | - | 17,674 |
| 75mm | - | 38,024 |
| 90mm | 48,966 | 52,439 |
| 110mm | 82,664 | 91,093 |
| 125mm | 120,736 | 132,871 |
| 140mm | - | 131,872 |
| 160mm | 175,609 | 195,669 |
| 180mm | 246,322 | 269,893 |
| 200mm | 273,928 | 323,699 |
| 225mm | 359,453 | 396,071 |
| 250mm | 467,705 | 566,383 |
| 280mm | 511,210 | 620,674 |
| 315mm | 725,008 | 858,741 |
| 355mm | 1,327,669 | 1,517,032 |
| 400mm | 1,317,940 | 1,591,586 |
| 450mm | 1,746,156 | 2,309,512 |
| 500mm | 2,311,588 | 2,649,759 |
| 560mm | - | 3,402,780 |
| 630mm | - | 3,853,733 |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Buttfusion Moulded

**ELBOW 90**

**ELBOW 45**

**MILD STEEL FLANGE**

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63mm | - | 41,866 |
| 75mm | 74,933 | 83,265 |
| 90mm | 98,911 | 110,542 |
| 110mm | 152,271 | 158,217 |
| 125mm | 262,191 | 299,556 |
| 160mm | 317,045 | 380,415 |
| 180mm | 529,417 | 599,296 |
| 200mm | 649,930 | 747,773 |
| 225mm | 901,227 | 1,013,641 |
| 250mm | 1,087,458 | 1,284,474 |
| 280mm | 1,433,738 | 1,698,412 |
| 315mm | 1,792,735 | 2,139,753 |
| 355mm | 2,426,446 | 3,047,372 |
| 400mm | 3,123,022 | 3,927,356 |
| 450mm | 4,363,749 | - |
| 500mm | 5,591,565 | - |
| 560mm | 6,887,350 | 16,276,251 |
| 630mm | 9,173,834 | - |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 75mm | - | 62,701 |
| 90mm | 86,476 | 96,564 |
| 110mm | 138,516 | 153,008 |
| 125mm | 189,267 | 210,975 |
| 160mm | 282,222 | 314,833 |
| 200mm | 525,740 | 592,641 |
| 250mm | 992,660 | 1,051,500 |
| 280mm | 1,236,033 | 1,458,007 |
| 315mm | 1,499,582 | 1,867,619 |
| 355mm | 1,979,062 | 2,487,953 |
| 400mm | 2,375,657 | 3,061,999 |
| 450mm | 3,024,782 | - |
| 500mm | 3,775,425 | - |
| 560mm | 4,614,397 | 11,246,714 |
| 630mm | 6,279,887 | - |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63mm | 305,735 | |
| 75mm | 354,759 | |
| 90mm | 393,238 | |
| 110mm/125mm | 481,654 | |
| 160mm/180mm | 799,232 | |
| 200mm/225mm | 1,026,794 | |
| 250mm/280mm | 1,379,467 | 1,637,186 |
| 315mm | 1,534,298 | 1,976,104 |
| 355mm | 2,368,750 | 3,009,813 |
| 400mm | 3,078,965 | 3,917,200 |
| 450mm | 3,631,516 | 5,209,318 |
| 500mm | 4,469,945 | 7,163,790 |
| 630mm | 7,272,158 | 13,310,505 |
| 800mm | 8,328,285 | - |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Buttfusion Moulded

## REDUCER

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63mmx32mm | - | 35,134 |
| 63mmx40mm | - | 36,026 |
| 63mmx50mm | - | 37,375 |
| 75mmx50mm | 44,475 | 49,858 |
| 75mmx63mm | - | 46,425 |
| 90mmx32mm | - | 58,152 |
| 90mmx40mm | - | 59,413 |
| 90mmx50mm | - | 59,714 |
| 90mmx63mm | - | 63,050 |
| 90mmx75mm | 69,181 | 75,263 |
| 110mmx40mm | - | 86,447 |
| 110mmx63mm | 87,698 | 98,116 |
| 110mmx75mm | 90,230 | 99,930 |
| 110mmx90mm | 98,785 | 111,327 |
| 125mmx63mm | - | 132,600 |
| 125mmx75mm | - | 135,345 |
| 125mmx90mm | 133,511 | 139,583 |
| 125mmx110mm | 158,062 | 173,165 |
| 160mmx63mm | 184,747 | 207,823 |
| 160mmx75mm | 182,399 | 206,096 |
| 160mmx90mm | 181,526 | 205,602 |
| 160mmx110mm | 183,932 | 192,846 |
| 160mmx125mm | 191,023 | 201,537 |
| 180mmx160mm | 293,387 | 307,704 |
| 200mmx63mm | 290,050 | 329,539 |
| 200mmx90mm | 307,878 | 348,948 |
| 200mmx110mm | 316,046 | 359,841 |
| 200mmx125mm | 321,245 | 331,585 |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 200mmx160mm | - | 371,355 |
| 200mmx180mm | 359,667 | 386,051 |
| 225mmx110mm | 413,832 | 473,360 |
| 225mmx125mm | 402,977 | 431,068 |
| 225mmx160mm | 431,583 | 455,522 |
| 225mmx200mm | 477,561 | 509,309 |
| 250mmx110mm | 474,146 | 490,306 |
| 250mmx125mm | 461,526 | 492,014 |
| 250mmx160mm | 477,968 | 523,442 |
| 250mmx200mm | 491,490 | 559,477 |
| 250mmx225mm | 539,175 | 588,965 |
| 280mmx160mm | - | 956,459 |
| 315mmx110mm | - | 1,104,588 |
| 315mmx160mm | 749,258 | 811,968 |
| 315mmx200mm | 786,409 | 880,596 |
| 315mmx225mm | 923,440 | 964,636 |
| 315mmx250mm | 910,093 | 1,007,636 |
| 315mmx280mm | 979,080 | 1,100,863 |
| 355mmx250mm | 1,128,634 | 1,201,074 |
| 355mmx315mm | 1,246,994 | 1,448,094 |
| 400mmx200mm | 1,096,556 | 2,645,045 |
| 400mmx250mm | 1,135,075 | - |
| 400mmx315mm | 1,266,869 | 1,500,891 |
| 400mmx355mm | 1,265,113 | 3,266,398 |
| 450mmx250mm | 2,446,874 | 3,152,782 |
| 450mmx400mm | 3,619,711 | 4,566,925 |
| 500mmx450mm | 4,548,282 | 5,345,651 |
| 800mmx560mm | 13,969,805 | 48,873,868 |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Buttfusion Moulded

## REDUCER TEE

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 63x25x63mm | - | 66,882 |
| 63x32x63mm | - | 69,482 |
| 63x40x63mm | - | 68,812 |
| 63x50x63mm | - | 69,850 |
| 75x40x75mm | - | 92,509 |
| 75x50x75mm | - | 97,185 |
| 75x63x75mm | - | 100,308 |
| 90x40x90mm | - | 88,426 |
| 90x50x90mm | - | 95,264 |
| 90x63x90mm | - | 102,025 |
| 90x75x90mm | - | 117,778 |
| 110x40x110mm | 138,565 | - |
| 110x50x110mm | - | 147,858 |
| 110X63X110mm | 158,663 | 179,838 |
| 110x75x110mm | 164,192 | 188,811 |
| 110x90x110mm | 171,108 | 195,242 |
| 125x63x125mm | - | 211,994 |
| 125x75x125mm | - | 229,745 |
| 125x90x125mm | 228,979 | 237,844 |
| 125x110x125mm | 289,516 | 316,938 |
| 160x63x160mm | 273,366 | 342,013 |
| 160x75x160mm | - | 351,073 |
| 160x90x160mm | 316,327 | 365,487 |
| 160x110x160mm | 342,604 | 400,329 |
| 160x125x160mm | 413,987 | 452,079 |
| 180x110x180mm | 568,178 | 616,115 |
| 180x160x180mm | 615,572 | 668,796 |

| SIZE | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 200x63x200mm | 463,981 | 532,259 |
| 200x75x200mm | 553,046 | 631,674 |
| 200x90x200mm | 487,328 | 574,454 |
| 200x110x200mm | 524,121 | 661,017 |
| 200x125x200mm | 686,489 | 747,589 |
| 200x160x200mm | 723,465 | 786,050 |
| 225x90x225mm | 814,839 | 858,596 |
| 225x110x225mm | 897,454 | 976,938 |
| 225x160x225mm | 934,518 | 1,015,076 |
| 225x200x225mm | 1,106,732 | 1,199,357 |
| 250x90x250mm | 956,946 | 1,073,878 |
| 250x110x250mm | 950,697 | 1,078,699 |
| 250x125x250mm | - | 1,196,156 |
| 250x160x250mm | 1,067,699 | 1,201,433 |
| 250x200x250mm | 1,170,810 | 1,311,605 |
| 250x255x250mm | 1,317,872 | 1,427,550 |
| 280x110x280mm | 1,368,321 | 1,483,596 |
| 280x160x280mm | 1,529,982 | 1,663,327 |
| 280x200x280mm | 1,713,525 | 1,847,579 |
| 280x225x280mm | 1,858,831 | 2,008,919 |
| 315x75x315mm | - | 1,989,199 |
| 315x90x315mm | 1,602,120 | 1,936,935 |
| 315x110x315mm | 1,357,428 | 1,663,182 |
| 315x160x315mm | 1,581,013 | 1,935,975 |
| 315x200x315mm | 1,714,805 | 2,132,856 |
| 315x225x315mm | 1,939,710 | 2,228,760 |
| 315x250x315mm | 1,839,460 | 2,361,291 |
| 355x250x355mm | - | 2,359,875 |
| 400x315x400mm | 2,973,021 | 6,702,312 |
| 400x355x400mm | - | 6,572,798 |
| 500x200x500mm | 11,098,673 | 12,652,816 |
| 500x400x500mm | 11,731,200 | 15,270,041 |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Compression Fittings

| Male Thread Adaptor Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" | Rp. 9.229 |
| | 20 X 3/4" | Rp. 9.700 |
| | 25 X 1/2" | Rp. 11.000 |
| | 25 X 3/4" | Rp. 11.198 |
| | 25 X 1" | Rp. 11.900 |
| | 32 X 3/4" | Rp. 18.000 |
| | 32 X 1" | Rp. 19.500 |
| | 40 X 1-1/4" | Rp. 27.862 |
| | 40 X 1-1/2" | Rp. 28.398 |
| | 50 X 1-1/2" | Rp. 45.008 |
| | 63 X 2" | Rp. 66.976 |
| | 75 X 2-1/2" | Rp. 101.804 |
| | 90 X 3" | Rp. 144.668 |
| | 110 X 4" | Rp. 289.336 |

| COUPLING Reducer Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 25 X 20 | Rp. 19.000 |
| | 32 X 20 | Rp. 21.500 |
| | 32 X 25 | Rp. 22.000 |
| | 40 X 25 | Rp. 41.000 |
| | 40 X 32 | Rp. 39.500 |
| | 50 X 40 | Rp. 59.000 |
| | 63 X 50 | Rp. 92.000 |
| | 75 X 63 | Rp. 149.000 |
| | 90 X 63 | Rp. 235.000 |
| | 90 X 75 | Rp. 240.000 |
| | 110 X 90 | Rp. 400.000 |

| Female Thread TEE Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" X 20 | Rp. 18.217 |
| | 25 X 3/4" X 25 | Rp. 26.255 |
| | 32 X 1" X32 | Rp. 38.578 |
| | 40 X 1-1/4" X40 | Rp. 60.010 |
| | 50 X 1-1/2" X50 | Rp. 95.000 |
| | 63 X 2" X 63 | Rp. 165.000 |
| | 75 X 2-1/2" X 75 | Rp. 230.860 |
| | 90 X 3" X 90 | Rp. 319.000 |
| | 110 X 4" X 110 | Rp. 660.000 |

| Female Thread Adaptor Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" | Rp. 9.109 |
| | 20 X 3/4" | Rp. 9.600 |
| | 25 X 1/2" | Rp. 13.000 |
| | 25 X 3/4" | Rp. 13.395 |
| | 32 X 3/4" | Rp. 19.750 |
| | 32 X 1" | Rp. 20.361 |
| | 40 X 1-1/4" | Rp. 27.862 |
| | 40 X 1-1/2" | Rp. - |
| | 50 X 1-1/2" | Rp. 45.544 |
| | 63 X 2" | Rp. 78.228 |
| | 75 X 2-1/2" | Rp. 109.841 |
| | 90 X 3" | Rp. 155.384 |
| | 110 X 4" | Rp. 342.917 |

| Male Thread TEE Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" X 20 | Rp. 17.146 |
| | 25 X 3/4" X 25 | Rp. 22.504 |
| | 32 X 1" X 32 | Rp. 35.363 |
| | 40 X 1-1/4" X 40 | Rp. 50.634 |
| | 50 X 1-1/2" X 50 | Rp. 82.943 |
| | 63 X 2" X6 3 | Rp. 147.079 |
| | 75 X 2-1/2" X 75 | Rp. 215.000 |
| | 90 X 3" X 90 | Rp. 315.000 |
| | 110 X 4" X 110 | Rp. 649.000 |

| ELBOW Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 20 | Rp. 13.502 |
| | 25 X 25 | Rp. 17.360 |
| | 32 X 32 | Rp. 28.934 |
| | 40 X 40 | Rp. 43.400 |
| | 50 X 50 | Rp. 69.923 |
| | 63 X 63 | Rp. 122.968 |
| | 75 X 75 | Rp. 169.744 |
| | 90 X 90 | Rp. 267.636 |
| | 110 X 110 | Rp. 515.983 |

| Male Thread ELBOW Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" | Rp. 9.645 |
| | 20 X 3/4" | Rp. 10.500 |
| | 25 X 1/2" | Rp. 14.467 |
| | 25 X 3/4" | Rp. 15.500 |
| | 32 X 3/4" | Rp. 23.000 |
| | 32 X 1" | Rp. 23.576 |
| | 40 X 1-1/4" | Rp. 37.507 |
| | 40 X 1-1/2" | Rp. 39.000 |
| | 50 X 1-1/2" | Rp. 56.000 |
| | 63 X 2" | Rp. 95.000 |
| | 75 X 2-1/2" | Rp. 125.000 |
| | 90 X 3" | Rp. 199.000 |
| | 110 X 4" | Rp. 379.000 |

| TEE Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 20 X 20 | Rp. 22.504 |
| | 25 X 25 X 25 | Rp. 30.005 |
| | 32 X 32 X 32 | Rp. 46.079 |
| | 40 X 40 X 40 | Rp. 77.692 |
| | 50 X 50 X 50 | Rp. 109.900 |
| | 63 X 63 X 63 | Rp. 199.000 |
| | 75 X 75 X 75 | Rp. 279.000 |
| | 90 X 90 X 90 | Rp. 395.000 |
| | 110 X 110 X 110 | Rp. 760.000 |

| CAP/DOP Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 | Rp. 6.966 |
| | 25 | Rp. 9.645 |
| | 32 | Rp. 17.682 |
| | 40 | Rp. 25.183 |
| | 50 | Rp. 37.507 |
| | 63 | Rp. 75.013 |
| | 75 | Rp. 104.483 |
| | 90 | Rp. 141.989 |
| | 110 | Rp. 283.978 |

| Female Thread ELBOW Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 X 1/2" | Rp. 11.788 |
| | 20 X 3/4" | Rp. 12.250 |
| | 25 X 1/2" | Rp. 16.800 |
| | 25 X 3/4" | Rp. 17.146 |
| | 32 X 3/4" | Rp. 26.500 |
| | 32 X 1" | Rp. 26.790 |
| | 40 X 1-1/4" | Rp. 38.042 |
| | 50 X 1-1/2" | Rp. 61.000 |
| | 63 X 2" | Rp. 99.000 |
| | 75 X 2-1/2" | Rp. 135.000 |
| | 90 X 3" | Rp. 215.014 |
| | 110 X 4" | Rp. 399.000 |

| TEE Reducer Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 25 X 20 | Rp. 28.875 |
| | 32 X 25 | Rp. 39.900 |
| | 40 X 32 | Rp. 65.000 |
| | 50 X 40 | Rp. 108.700 |
| | 63 X 50 | Rp. 195.000 |
| | 75 X 63 | Rp. 280.000 |
| | 90 X 75 | Rp. 415.000 |
| | 110 X 90 | Rp. 815.000 |

| COUPLING Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20X20 | Rp. 12.859 |
| | 25X25 | Rp. 17.146 |
| | 32X32 | Rp. 27.326 |
| | 40X40 | Rp. 46.615 |
| | 50X50 | Rp. 70.191 |
| | 63X63 | Rp. 116.806 |
| | 75X75 | Rp. 179.496 |
| | 90X90 | Rp. 254.509 |
| | 110X110 | Rp. 509.018 |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

# Compression Fittings

| Clamp Saddle With Galvanize Iron Nut & Bolt, Body PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 32 mm x 1/2" | Rp. 18.500 |
| | 32 mm x 3/4" | Rp. 19.000 |
| | 50 x 1/2" | Rp. 22.772 |
| | 50 x 3/4" | Rp. 22.772 |
| | 50 x 1" | Rp. 23.700 |
| | 50 x 1-1/4" | Rp. 39.489 |
| | 63 x 1/2" | Rp. 32.148 |
| | 63 x 3/4" | Rp. 32.148 |
| | 63 x 1" | Rp. 33.488 |
| | 63 x 1-1/4" | Rp. 40.186 |
| | 63 x 1-1/2" | Rp. 42.500 |
| | 75 x 1/2" | Rp. 40,000 |
| | 75 x 3/4" | Rp. 41.000 |
| | 75 x 1" | Rp. 42.000 |
| | 75 x 1-1/4" | Rp. 43.000 |
| | 90 x 1/2" | Rp. 45.000 |
| | 90 x 3/4" | Rp. 46.000 |
| | 90 x 1" | Rp. 47.000 |
| | 90 x 1-1/4" | Rp. 51.000 |
| | 90 x 1-1/2" | Rp. 56.000 |
| | 110 x 1/2" | Rp. 55.000 |
| | 110 x 3/4" | Rp. 56.000 |
| | 110 x 1" | Rp. 57.000 |
| | 110 x 1-1/4" | Rp. 62.000 |
| | 110 x 1-1/2" | Rp. 64.000 |
| | 110 x 2" | Rp. 66.000 |
| | 160 x 1/2" | Rp. 125.000 |
| | 160 x 3/4" | Rp. 123.236 |
| | 160 x 1" | Rp. 125.915 |
| | 160 x 1-1/4" | Rp. 125.915 |
| | 160 x 1-1/2" | Rp. 130.000 |
| | 160 x 2" | Rp. 135.000 |
| | 200 x 1/2" | Rp. 250.000 |
| | 200 x 3/4" | Rp. 255.000 |
| | 200 x 1" | Rp. 260.000 |
| | 200 x 1-1/4" | Rp. 275.000 |
| | 200 x 2" | Rp. 285.000 |

| PP Clamp Saddle With Bolt. Nut, Plat Washer SS 304 | Size | Price |
|---|---|---|
| | 63 x 1-1/4" | Rp. 47.151 |
| | 90 x 1-1/4" | Rp. 75.013 |
| | 110 x 1-1/4" | Rp. 102.875 |
| | 160 x 1-1/4" | Rp. 179.000 |
| | 200 x 1-1/4" | Rp. 342.000 |

| Clamp Saddle (SS304 Bolt, Hotdip Nut) with Ferrule Tee with Pipe end (2CR13 Cutter) | Size | Price |
|---|---|---|
| | 63 x25 (pipe) | Rp. 136.000 |
| | 90 x 25 (pipe) | Rp. 208.000 |
| | 110 x 25 (pipe) | Rp. 236.000 |
| | 160 x 24 (pipe) | Rp. 340.000 |

| Ball Valve Male Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1/2" | Rp. 34.600 |
| | 25 x 3/4" | Rp. 50.000 |
| | 32 x 1" | Rp. 64.000 |
| | 40 x 1-1/4" | Rp. 107.000 |
| | 50 x 1-1/2" | Rp. 152.000 |
| | 63 x 2" | Rp. 218.000 |
| | 75 x 2-1/2" | Rp. 383.700 |
| | 90 X 3" | Rp. 543.000 |

| Ball Valve Female Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1/2" | Rp. 42.000 |
| | 25 x 3/4" | Rp. 60.000 |
| | 32 x 1" | Rp. 81.000 |
| | 40 x 1-1/4" | Rp. 124.000 |
| | 50 x 1-1/2" | Rp. 183.000 |
| | 63 x 2" | Rp. 272.000 |
| | 75 x 2-1/2" | Rp. 470.700 |
| | 90 X 3" | Rp. 645.000 |
| | 110 X 4" | Rp. 1.025.000 |

| Ball Valve Full Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 20 | Rp. 50.600 |
| | 25 x 25 | Rp. 79.900 |
| | 32 X 32 | Rp. 98.600 |
| | 40 X 40 | Rp. 146.500 |
| | 50 X 50 | Rp. 208.000 |
| | 63 X 63 | Rp. 320.000 |
| | 75 X 75 | Rp. 533.000 |
| | 90 X 90 | Rp. 746.000 |
| | 110 X 110 | Rp. 1.323.000 |

| Ferrule Cutter SS 2 CR 13 Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1-1/4" | Rp. 107.500 |
| | 25 x 1-1/4" | Rp. 109.000 |

| Ferrule Cutter SS 2 CR 13 Pipe End PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1-1/4" | Rp. 97.500 |
| | 25 x 1-1/4" | Rp. 99.900 |

| PUSH FIT Ferrule Cutter SS 2 CR 13 PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1-1/4" | Rp. 103.636 |
| | 25 x 1-1/4" | Rp. 103.636 |

| Ferrule Cutter GIP Compression PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 20 x 1-1/4" | Rp. 90.000 |
| | 25 x 1-1/4" | Rp. 90.000 |

| Bushing Bspt | Size | Price |
|---|---|---|
| | 3/4 x 1/2" | Rp. 3.500 |
| | 1 x 3/4" | Rp. 3.600 |

| Box Meter PP | Size | Price |
|---|---|---|
| | 500 gram | Rp. 56.880 |
| | 700 gram | Rp. 58.800 |

| Flange Adaptor Compression PP with Flange PN 16 | Size | Price |
|---|---|---|
| | 63 mm | Rp. 300.000 |
| | 75 mm | Rp. 361.000 |
| | 90 mm | Rp. 441.000 |
| | 110 mm | Rp. 688.000 |

| Air Release Valve Nylon | Size | Price |
|---|---|---|
| | 1" | Rp. 300.000 |
| | 2" | Rp. 750.000 |

| Sealtape | Size | Price |
|---|---|---|
| | 12 mm | Rp. 3.525 |
| | 25 mm | Rp. 6.000 |

| Kawat Segel + Plastik Segel 40cm | Size | Price |
|---|---|---|
| | - | Rp. 14.500 |

*Harga belum termasuk PPN*
*Harga tidak terikat, bisa berubah sewaktu waktu*

A3 ENGINEERING
PRECAST CONCRETE

# PRICELIST 2026

| | | on mm | | | on kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Produk | h (Tinggi) | L (Panjang) | w (Lebar) | Berat | Price (Rp) |
| 1 | **CLU.30.10.120** | 100 | 1200 | 420 | 121.0 | **150.000.00** |
| 2 | **CLU.30.10.60** | 100 | 600 | 420 | 60.5 | **75.000.00** |
| 3 | **CLU.40.10.120** | 100 | 1200 | 520 | 149.8 | **186.000.00** |
| 4 | **CLU.40.10.60** | 100 | 600 | 520 | 74.9 | **93.000.00** |
| 5 | **CLU.50.10.120** | 100 | 1200 | 660 | 190.1 | **235.000.00** |
| 6 | **CLU.60.10.120** | 100 | 1200 | 760 | 218.9 | **271.000.00** |
| 7 | **CLU.80.10.120** | 100 | 1200 | 1000 | 288.0 | **356.000.00** |
| 8 | **CLU.100.12.120** | 120 | 1200 | 1200 | 414.7 | **513.000.00** |
| 9 | **CLU.120.12.120** | 120 | 1200 | 1440 | 497.7 | **615.000.00** |
| 10 | **CLU.150.15.120** | 150 | 1200 | 1740 | 751.7 | **929.000.00** |
| 11 | **CLU.200.20.120** | 200 | 1200 | 2400 | 1382.4 | **1.708.000.00** |
| 12 | **CHU.30.10.60** | 100 | 600 | 420 | 60.5 | **83.000.00** |
| 13 | **CHU.30.10.120** | 100 | 1200 | 420 | 121.0 | **165.000.00** |
| 14 | **CHU.30.10.120.20T** | 100 | 1200 | 420 | 121.0 | **210.000.00** |
| 15 | **CHU.40.10.120** | 100 | 1200 | 520 | 149.8 | **204.000.00** |
| 16 | **CHU.40.10.120.20T** | 100 | 1200 | 520 | 149.8 | **260.000.00** |
| 17 | **CHU.50.12.120** | 120 | 1200 | 660 | 228.1 | **311.000.00** |
| 18 | **CHU.50.12.120.20T** | 120 | 1200 | 660 | 228.1 | **395.000.00** |
| 19 | **CHU.60.12.120** | 120 | 1200 | 760 | 262.7 | **358.000.00** |
| 20 | **CHU.60.12.120.20T** | 120 | 1200 | 760 | 262.7 | **455.000.00** |
| 21 | **CHU.80.12.120** | 120 | 1200 | 1000 | 345.6 | **470.000.00** |
| 22 | **CHU.80.12.120.20T** | 120 | 1200 | 1000 | 345.6 | **599.000.00** |
| 23 | **CHU.100.15.120** | 150 | 1200 | 1200 | 518.4 | **705.000.00** |
| 24 | **CHU.100.15.120.20T** | 150 | 1200 | 1200 | 518.4 | **898.000.00** |
| 25 | **CHU.120.15.120** | 150 | 1200 | 1440 | 622.1 | **846.000.00** |
| 26 | **CHU.120.15.120.20T** | 150 | 1200 | 1440 | 622.1 | **1.077.000.00** |
| 27 | **CHU.150.15.120** | 150 | 1200 | 1740 | 751.7 | **1.022.000.00** |
| 28 | **CHU.150.15.120.20T** | 150 | 1200 | 1740 | 751.7 | **1.301.000.00** |
| 29 | **CHU.200.15.120** | 150 | 1200 | 2400 | 1036.8 | **1.410.000.00** |
| 30 | **CHU.200.20.120.20T** | 200 | 1200 | 2400 | 1382.4 | **2.393.000.00** |




**Catatan :**

- Harga terkirim lokasi wilayah Kota Blitar
- Harga belum termasuk PPn 12%
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan harga material terkini
- Harga belum termasuk fee marketing (untuk affiliate)
- Harga belum termasuk biaya pengujian Laboratorium beton / struktural (jika diminta oleh pelanggan)
- Spesifikasi standar pabrik dengan perhitungan analisa struktur
- Jika terdapat permintaan non-standart, maka akan dilakukan analisa harga satuan sesuai data dari customer

# PT. CARAKA PURNAMA ABADI

HDPE PIPE COMPANY

caraka
BUILDING A STRONG FUTURE AHEAD

**2026** Rev.00

## DAFTAR HARGA HDPE PE 100

Catatan :

- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Loco Pabrik
- **Harga belum termasuk PPN 11%**

| DIAMETER | | PANJANG | S – 10 | | S – 8 | | S – 6,3 | | S – 5 | | S – 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDR 21 | | SDR 17 | | SDR 13,6 | | SDR 11 | | SDR 9 | |
| | | | PN – 8 | | PN – 10 | | PN – 12,5 | | PN – 16 | | PN – 20 | |
| Nominal ( Inch ) | Outside ( mm) | Meter/Roll | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
| ½” | 20 | 100 / 250 | - | - | 1,60 | 5.641 | 1,70 | 6.267 | 2,00 | 7.297 | 2,30 | 8.198 |
| ¾” | 25 | 100 / 250 | - | - | 1,60 | 7.613 | 2,00 | 9.054 | 2,30 | 10.865 | 3,00 | 12.676 |
| 1” | 32 | 100 / 250 | - | - | 2,00 | 12.104 | 2,40 | 14.377 | 3,00 | 17.117 | 3,60 | 20.576 |
| 1 ¼” | 40 | 100 | 2,00 | 15.165 | 2,40 | 18.380 | 3,00 | 22.297 | 3,70 | 26.405 | 4,50 | 32.680 |
| 1 ½” | 50 | 100 | 2,40 | 24.252 | 3,00 | 27.479 | 3,70 | 33.874 | 4,60 | 40.991 | 5,60 | 50.230 |
| 2” | 63 | 100 | 3,00 | 36.985 | 3,80 | 43.676 | 4,70 | 53.330 | 5,80 | 64.910 | 7,10 | 80.489 |
| 2 ½” | 75 | 100 | 3,60 | 53.355 | 4,50 | 62.784 | 5,60 | 75.450 | 6,80 | 89.180 | 8,40 | 112.564 |
| 3” | 90 | 50 / 100 | 4,30 | 76.395 | 5,40 | 89.080 | 6,70 | 107.919 | 8,20 | 130.126 | 10,10 | 162.188 |
| 4” | 110 | 50 / 100 | 5,30 | 113.986 | 6,60 | 132.523 | 8,10 | 161.441 | 10,00 | 193.739 | 12,30 | 241.427 |
| 5” | 125 | 6 | 6,00 | 137.632 | 7,40 | 168.784 | 9,20 | 207.460 | 11,40 | 251.144 | 14,00 | 296.538 |
| 5 ½” | 140 | 6 | 6,70 | 172.191 | 8,30 | 211.097 | 10,30 | 257.198 | 12,70 | 309.247 | 15,70 | 372.791 |
| 6” | 160 | 6 | 7,70 | 226.152 | 9,50 | 275.721 | 11,80 | 336.032 | 14,60 | 405.365 | 17,90 | 485.355 |
| 7” | 180 | 6 | 8,60 | 284.358 | 10,70 | 348.514 | 13,30 | 426.757 | 16,40 | 518.649 | 20,10 | 614.258 |
| 8” | 200 | 6 | 9,60 | 352.264 | 11,90 | 430.079 | 14,70 | 552.889 | 18,20 | 634.504 | 22,40 | 761.283 |
| 9” | 225 | 6 | 10,80 | 445.029 | 13,40 | 544.856 | 16,60 | 661.505 | 20,50 | 793.514 | 25,20 | 960.248 |
| 10” | 250 | 6 | 11,90 | 544.463 | 14,80 | 670.604 | 18,40 | 817.099 | 22,70 | 982.748 | 27,90 | 1.184.083 |
| 11” | 280 | 6 | 13,40 | 686.867 | 16,60 | 838.898 | 20,60 | 1.021.215 | 25,40 | 1.236.845 | 31,30 | 1.486.394 |
| 12” | 315 | 6 | 15,10 | 837.027 | 18,70 | 1.030.277 | 23,20 | 1.257.596 | 28,60 | 1.518.396 | 35,20 | 1.823.250 |
| 14” | 355 | 6 | 16,90 | 1.090.778 | 21,10 | 1.311.049 | 26,10 | 1.594.757 | 32,20 | 1.927.218 | 39,70 | 2.310.782 |
| 16” | 400 | 6 | 19,10 | 1.375.886 | 23,70 | 1.682.434 | 29,40 | 2.053.393 | 36,30 | 2.484.587 | 44,70 | 3.027.632 |
| 18” | 450 | 6 | 21,50 | 1.740.285 | 26,70 | 2.131.521 | 33,10 | 2.600.885 | 40,90 | 3.146.587 | 50,30 | 3.827.373 |
| 20” | 500 | 6 | 23,90 | 2.177.838 | 29,70 | 2.663.012 | 36,80 | 3.255.263 | 45,40 | 3.938.527 | 55,80 | 4.712.599 |
| 22” | 560 | 6 | 26,70 | 2.725.322 | 33,20 | 3.346.611 | 41,20 | 4.084.051 | 50,80 | 4.933.408 | - | - |
| 24” | 630 | 6 | 30,00 | 3.443.404 | 37,40 | 4.228.030 | 46,30 | 5.162.686 | 57,20 | 6.250.395 | - | - |


**Alamat**
Jl. Raya Cangkringmalang No.KM 6,7, Wage, Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur - 67154

**Telepon**
(0343) 6533-640

**Email**
admin@pipacaraka.com


SNI · Kementerian Perindustrian Republik Indonesia · TKDN · ISO 9001 CERTIFIED · HALAL Indonesia · Green Label Indonesia

A3 ENGINEERING
PRECAST CONCRETE

# PRICELIST 2026

| | | on (mm) | | | | | on kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Produk | h (Tinggi) | L (Panjang) | w (Lebar) | t1 | t2 | Berat | Price (Rp) |
| 1 | **U.30.30.120.LD** | 300 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 176.26 | **233.000.00** |
| 2 | **U.30.40.120.LD** | 400 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 210.82 | **279.000.00** |
| 3 | **U.30.50.120.LD** | 500 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 245.38 | **324.000.00** |
| 4 | **U.40.40.120.LD** | 400 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 245.00 | **324.000.00** |
| 5 | **U.40.50.120.LD** | 500 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 262.66 | **347.000.00** |
| 6 | **U.40.60.120.LD** | 600 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 297.22 | **393.000.00** |
| 8 | **U.50.50.120.LD** | 500 | 1200 | 500 | 70 | 70 | 330.62 | **437.000.00** |
| 9 | **U.50.70.120.LD** | 700 | 1200 | 500 | 70 | 70 | 411.26 | **543.000.00** |
| 10 | **U.60.60.120.LD** | 600 | 1200 | 600 | 80 | 80 | 451.58 | **597.000.00** |
| 11 | **U.60.80.120.LD** | 800 | 1200 | 600 | 80 | 80 | 543.74 | **718.000.00** |
| 12 | **U.80.80.120.LD** | 800 | 1200 | 800 | 100 | 105 | 760.32 | **1.004.000.00** |
| 13 | **U.80.100.120.LD** | 1000 | 1200 | 800 | 100 | 105 | 875.52 | **1.156.000.00** |
| 14 | **U.100.100.120.LD** | 1000 | 1200 | 1000 | 100 | 120 | 979.20 | **1.293.000.00** |
| 15 | **U.30.30.120.HD** | 300 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 176.26 | **283.000.00** |
| 16 | **U.30.40.120.HD** | 400 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 210.82 | **338.000.00** |
| 17 | **U.30.50.120.HD** | 500 | 1200 | 300 | 60 | 60 | 245.38 | **394.000.00** |
| 18 | **U.40.40.120.HD** | 400 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 245.00 | **393.000.00** |
| 19 | **U.40.50.120.HD** | 500 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 262.66 | **421.000.00** |
| 20 | **U.40.60.120.HD** | 600 | 1200 | 400 | 60 | 60 | 297.22 | **477.000.00** |
| 21 | **U.50.50.120.HD** | 500 | 1200 | 500 | 70 | 70 | 330.62 | **530.000.00** |
| 22 | **U.50.70.120.HD** | 700 | 1200 | 500 | 70 | 70 | 411.26 | **660.000.00** |
| 23 | **U.60.60.120.HD** | 600 | 1200 | 600 | 80 | 80 | 451.58 | **724.000.00** |
| 24 | **U.60.80.120.HD** | 800 | 1200 | 600 | 80 | 85 | 552.38 | **886.000.00** |
| 25 | **U.80.80.120.HD** | 800 | 1200 | 800 | 100 | 105 | 760.32 | **1.219.000.00** |
| 26 | **U.80.100.120.HD** | 1000 | 1200 | 800 | 100 | 105 | 875.52 | **1.404.000.00** |
| 27 | **U.100.120.120.HD** | 1200 | 1200 | 1000 | 100 | 120 | 1.094.40 | **1.754.000.00** |
| 28 | **U.120.120.120.HD** | 1200 | 1200 | 1200 | 120 | 130 | 1.361.66 | **2.183.000.00** |
| 29 | **U.120.140.120.HD** | 1400 | 1200 | 1200 | 120 | 130 | 1.499.90 | **2.404.000.00** |
| 30 | **U.150.150.120.HD** | 1500 | 1200 | 1500 | 120 | 130 | 1.681.34 | **2.695.000.00** |
| 31 | **U.200.200.120.HD** | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 220 | 3.801.60 | **6.093.000.00** |
| 32 | **U.250.250.120.HD** | 2500 | 1200 | 2500 | 200 | 230 | 4.766.40 | **7.639.000.00** |







**Catatan :**

- Harga terkirim lokasi wilayah Kota Blitar
- Harga belum termasuk PPn 12%
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan harga material terkini
- Harga belum termasuk fee marketing (untuk affiliate)
- Harga belum termasuk biaya pengujian Laboratorium beton / struktural (jika diminta oleh pelanggan)
- Spesifikasi standar pabrik dengan perhitungan analisa struktur
- Jika terdapat permintaan non-standart, maka akan dilakukan analisa harga satuan sesuai data dari customer

SOLUSI TOTAL · SISTEM PERPIPAAN ·

# RUCIKA

*Dimana air mengalir sampai jauh*

## DAPATKAN HARGA PRODUK YANG ANDA CARI DI SINI

TOP BRAND

TPM AWARD

© 2021 JAPAN INSTITUTE of PLANT MAINTENANCE

*Efektif : 26 Maret 2026*

# RUTape

PTFE THREAD SEAL TAPE

## Pilihan Terbaik Rekat Sempurna

| Seal Tape | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ukuran | Harga | | Ukuran | Harga |
| | ½" (12mm x 0.1mm x 10m) | Rp.4.700 | | 1" (25mm x 0.1mm x 10m) | Rp.11.200 |

# FOSETPOL

## INOVASI TIANG KERAN

IVORY
Rp.210.000

MIKAGE
Rp.210.000

RUCIKA
KELOX®

In Partnership with KEKELIT

RUCIKA KELOX®
In Partnership with KE KELIT

# SOLUSI TOTAL SISTEM PERPIPAAN AIR PANAS DAN DINGIN TERMUDAH

## Pipa Rucika Kelox ALU

**Aplikasi suhu kerja (20°C - 16 bar / suhu maks. 80°C - 10 bar*)**

Varian Pipa




| DN (mm) | S (mm) | Berat (kg/m) | Roll (m) | Harga (Roll) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 0,113 | 200 | Rp 5.460.000 |
| 16 | 2 | 0,113 | 100 | Rp 2.740.000 |
| 16 | 2 | 0,113 | 50 | Rp 1.460.000 |
| 20 | 2,25 | 0,189 | 100 | Rp 4.400.000 |
| 20 | 2,25 | 0,189 | 50 | Rp 2.282.500 |
| 25 | 2,5 | 0,314 | 50 | Rp 3.450.000 |

*) Umur guna 1 tahun

## Pipa Rucika Kelox ECO

**Aplikasi suhu kerja (20°C - 10 bar / 60°C - 6 bar*)**

Varian Pipa




| DN (mm) | S (mm) | Berat (kg/m) | Roll (m) | Harga (Roll) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 0,09 | 200 | Rp 3.960.000 |
| 20 | 2,25 | 0,125 | 100 | Rp 2.675.000 |
| 25 | 2,5 | 0,156 | 50 | Rp 1.890.000 |

# KELOX PROTEC® KEAMANAN EXTRA DENGAN SISTEM SAMBUNGAN BERGARANSI

### SOCKET PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16mm | Rp 64.300 |
| 20mm | Rp 80.300 |
| 25mm | Rp 164.400 |

### REDUCED SOCKET PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 20x16mm | Rp 78.200 |
| 25x16mm | Rp 174.400 |
| 25x20mm | Rp 128.200 |

### ELBOW 90° PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16mm | Rp 80.300 |
| 20mm | Rp 95.800 |
| 25mm | Rp 158.100 |

### EQUAL TEE PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16mm | Rp 107.500 |
| 20mm | Rp 131.000 |
| 25mm | Rp 243.400 |

### SLANTED SEAT VALVE

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 DN15 | Rp 851.500 |
| 20 DN15 | Rp 941.100 |
| 25 DN20 | Rp 1.123.600 |

### END CAP PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16mm | Rp 51.000 |
| 20mm | Rp 55.900 |

### WALL BRACKET 90° FEMALE

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 154.400 |
| 20 x ½" | Rp 163.400 |
| 20 x ¾" | Rp 283.100 |
| 25 x ¾" | Rp 289.500 |

### ELBOW MALE ADAPTOR

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 116.400 |
| 20 x ½" | Rp 182.900 |
| 20 x ¾" | Rp 165.500 |
| 25 x ¾" | Rp 224.500 |

### ELBOW FEMALE ADAPTOR

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 109.500 |
| 20 x ½" | Rp 81.900 |
| 20 x ¾" | Rp 178.700 |
| 25 x ¾" | Rp 217.100 |

### MALE ADAPTOR

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 144.600 |
| 20 x ½" | Rp 93.600 |
| 20 x ¾" | Rp 164.900 |
| 25 x ¾" | Rp 244.100 |
| 25 x 1" | Rp 220.800 |

### FEMALE ADAPTOR

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 103.700 |
| 20 x ½" | Rp 98.900 |
| 20 x ¾" | Rp 148.300 |
| 25 x ¾" | Rp 216.500 |
| 25 x 1" | Rp 261.200 |

### UNION WITH FEMALE THREAD

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 314.700 |
| 16 x ¾" | Rp 158.400 |
| 20 x ¾" | Rp 217.400 |
| 25 x ¾" | Rp 350.500 |
| 25 x 1" | Rp 245.200 |

### TEE FEMALE ADAPTOR

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 196.300 |
| 20 x ½" | Rp 198.000 |
| 25 x ½" | Rp 353.400 |
| 25 x ¾" | Rp 437.400 |

### UNION WITH MALE THREAD

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 405.200 |
| 20 x ½" | Rp 473.300 |
| 20 x ¾" | Rp 479.100 |
| 25 x ¾" | Rp 533.100 |
| 25 x 1" | Rp 560.200 |

### REDUCED TEE PPSU

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 20x16x16mm | Rp 111.300 |
| 20x16x20mm | Rp 133.100 |
| 25x16x25mm | Rp 211.400 |
| 25x20x20mm | Rp 179.000 |
| 25x20x25mm | Rp 206.200 |

### CHAMFERING TOOLS

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 16-20mm | Rp 319.000 |
| 16-20-25mm | Rp 1.443.000 |

### TOOLS CALIBRATION SET

| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 1 Set | Rp 9.131.900 |

**) Harga sudah termasuk PPN

RUCIKA
Special Fitting
In Partnership with Maezawa

SOLUSI TOTAL SISTEM PERPIPAAN

**BARU**
**Uk. 3/4" & 1"**

### ELBOW SOCKET SPIGOT 45° (45KL)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 150 | Rp. 15.800 |
| 75 | 3 | 36 | Rp. 34.700 |
| 100 | 4 | 18 | Rp. 59.400 |

### ECCENTRIC INCREASER (OJH)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 75X50 | 3X2 | 96 | Rp. 20.500 |
| 100X50 | 4X2 | 48 | Rp. 34.300 |
| 100X75 | 4X3 | 30 | Rp. 39.800 |

### BACKFLOW VALVE (LBFA)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 | 12 | Rp. 29.600 |
| 100 | 4 | 18 | Rp. 45.300 |
| 150 | 6 | 4 | Rp.114.900 |

### TRANSPARENT FITTING TEE (AW)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 16 | ½ | 150 | Rp. 8.400 |
| 20 | ¾ | 100 | Rp. 11.400 |

### TRANSPARENT FITTING ELBOW 90° (D)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 15 | Rp. 74.200 |

### ELBOW SOCKET SPIGOT 90° (90KL)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 72 | Rp. 15.200 |
| 75 | 3 | 30 | Rp. 35.600 |
| 100 | 4 | 15 | Rp. 71.200 |

### ECCENTRIC INCREASER BUSHING (VUHB)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 75X50 | 3X2 | 160 | Rp. 20.500 |
| 100X50 | 4X2 | 84 | Rp. 34.300 |
| 100X75 | 4X3 | 75 | Rp. 39.800 |

### ELBOW INCREASER 90° (VUL)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 50X40 | 2X1½ | 34 | Rp. 79.300 |
| 75X50 | 3X2 | 36 | Rp. 18.600 |
| 75X65 | 3X2½ | 32 | Rp.134.700 |
| 100X50 | 4X2 | 20 | RP. 25.000 |
| 100X75 | 4X3 | 18 | RP. 38.100 |

### TRANSPARENT FITTING ELBOW 90° (AW)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 16 | ½ | 225 | Rp. 5.900 |
| 20 | ¾ | 145 | Rp. 7.800 |
| 25 | 1 | 80 | Rp. 11.000 |
| 50 | 2 | 18 | Rp. 47.300 |
| 75 | 3 | 16 | Rp. 107.800 |

### S Socket (VUSS)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 90 | Rp. 33.900 |
| 75 | 3 | 26 | Rp. 74.600 |
| 100 | 4 | 12 | Rp. 127.400 |

### ELBOW INCREASER 45° (VU45L)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 75X50 | 3X2 | 64 | Rp. 37.100 |
| 100X50 | 4X2 | 31 | Rp. 49.500 |
| 100X75 | 4X3 | 27 | Rp. 63.800 |

### FLEXIBLE ELBOW (ML)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 22 | Rp. 172.500 |
| 75 | 3 | 22 | Rp. 227.700 |
| 100 | 4 | 12 | Rp. 378.300 |

### STOP KERAN

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 16 | ½ | 48 | Rp. 21.600 |
| Baru 20 | ¾ | 37 | Rp. 31.400 |
| Baru 25 | 1 | 21 | Rp. 38.500 |

### TRANSPARENT FITTING ELBOW 45° (D)



| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS* |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 15 | Rp. 61.900 |

## 90L (D)

| DN mm | DN Inch | ISI / BOX |
|---|---|---|
| 100 x 150 | 4 x 6 | 2 |

**Harga / Set**

| Access Cap | Grille Cap |
|---|---|
| Rp. 615.200 | Rp. 761.100 |

## 90Y LEFT (D)

| DN mm | DN Inch | ISI / BOX |
|---|---|---|
| 100 x 150 | 4 x 6 | 2 |

**Harga / Set**

| Access Cap | Grille Cap |
|---|---|
| Rp. 674.500 | Rp. 820.700 |

## 90Y RIGHT (D)

| DN mm | DN Inch | ISI / BOX |
|---|---|---|
| 100 x 150 | 4 x 6 | 2 |

**Harga / Set**

| Access Cap | Grille Cap |
|---|---|
| Rp. 674.500 | Rp. 820.700 |

## ST (D)

| DN mm | DN Inch | ISI / BOX |
|---|---|---|
| 100 x 150 | 4 x 6 | 2 |

**Harga / Set**

| Access Cap | Grille Cap |
|---|---|
| Rp. 606.900 | Rp. 752.800 |




*Harga sudah termasuk PPN
DN: Diameter Nominal

Efektif : 26 Maret 2026

## PIPA PVC RUCIKA STANDARD UNTUK APLIKASI AIR BERSIH & AIR LIMBAH

RUCIKA Standard

| PRODUK | DN | | OD (mm) | 4 M / BATANG | | 5,8 M / BATANG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | | AW** | D*** | AW** | D*** |
| | 16 | ½" | 22 | Rp. 28.200 | * | Rp. 41.700 | * |
| | 20 | ¾" | 26 | Rp. 38.200 | * | Rp. 57.200 | * |
| | 25 | 1" | 32 | Rp. 52.200 | * | Rp. 77.900 | * |
| | 35 | 1¼" | 42 | Rp. 78.000 | Rp. 49.000 | Rp. 116.900 | Rp. 73.800 |
| | 40 | 1½" | 48 | Rp. 89.500 | Rp. 55.400 | Rp. 134.000 | Rp. 82.700 |
| | 50 | 2" | 60 | Rp. 114.400 | Rp. 70.900 | Rp. 171.100 | Rp. 106.100 |
| | 65 | 2½" | 76 | Rp. 166.700 | Rp. 95.800 | Rp. 249.700 | Rp. 143.500 |
| | 75 | 3" | 89 | Rp. 234.700 | Rp. 127.100 | Rp. 351.800 | Rp. 190.200 |
| | 100 | 4" | 114 | Rp. 388.900 | Rp. 199.900 | Rp. 582.800 | Rp. 299.400 |
| | 125 | 5" | 140 | Rp. 615.900 | Rp. 307.600 | Rp. 923.600 | Rp. 460.800 |
| | 150 | 6" | 165 | Rp. 863.700 | Rp. 405.600 | Rp. 1.295.400 | Rp. 607.800 |
| | 200 | 8" | 216 | Rp. 1.449.000 | Rp. 713.000 | Rp. 2.173.700 | Rp. 1.069.100 |
| | 250 | 10" | 267 | Rp. 2.240.400 | Rp. 1.174.400 | Rp. 3.360.600 | Rp. 1.761.200 |
| | 300 | 12" | 318 | Rp. 3.159.000 | Rp. 1.648.200 | Rp. 4.738.200 | Rp. 2.472.300 |

## PIPA PVC RUCIKA JIS K-6741 / K-6742 UNTUK APLIKASI AIR BERSIH & AIR LIMBAH

RUCIKA JIS

| PRODUK | DN | | OD (mm) | 4 M / BATANG | | 5,8 M / BATANG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | | VP** | VU*** | VP** | VU*** |
| | 16 | ½" | 22 | Rp. 51.000 | * | Rp. 73.200 | * |
| | 20 | ¾" | 26 | Rp. 60.900 | * | Rp. 88.500 | * |
| | 25 | 1" | 32 | Rp. 88.500 | * | Rp. 127.800 | * |
| | 35 | 1¼" | 42 | Rp. 119.300 | * | Rp. 172.200 | * |
| | 40 | 1½" | 48 | Rp. 154.900 | Rp. 81.300 | Rp. 224.400 | Rp. 117.500 |
| | 50 | 2" | 60 | Rp. 219.900 | Rp. 102.500 | Rp. 318.600 | Rp. 148.200 |
| | 65 | 2½" | 76 | Rp. 282.800 | Rp. 162.100 | Rp. 410.000 | Rp. 234.600 |
| | 75 | 3" | 89 | Rp. 450.500 | Rp. 236.800 | Rp. 652.500 | Rp. 343.400 |
| | 100 | 4" | 114 | Rp. 696.000 | Rp. 355.300 | Rp. 1.008.800 | Rp. 515.000 |
| | 125 | 5" | 140 | Rp. 871.100 | Rp. 534.900 | Rp. 1.263.000 | Rp. 775.500 |
| | 150 | 6" | 165 | Rp. 1.307.700 | Rp. 768.900 | Rp. 1.896.200 | Rp. 1.114.900 |
| | 200 | 8" | 216 | Rp. 1.977.800 | Rp. 1.282.700 | Rp. 2.867.200 | Rp. 1.859.800 |
| | 250 | 10" | 267 | Rp. 3.013.200 | Rp. 1.899.500 | Rp. 4.368.600 | * |
| | 300 | 12" | 318 | Rp. 4.274.400 | Rp. 2.666.900 | Rp. 6.197.300 | * |

Efektif : 26 Maret 2026

Keterangan :
- *** Khusus Wilayah Medan.**
- ** AW / VP : Pipa untuk tekanan kerja 10 Kg / cm² | *** D / VU : Pipa untuk aplikasi air limbah.
- **Harga sudah termasuk PPN**
- Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- DN: Diameter Nominal | OD: Outside Diameter


RUGlue • RUGlue
KUALITAS SEMPURNA
RUGlue • RUGlue

RUGlue
LEM PIPA & FITTING PVC
Rekat Sempurna
LEM PIPA - SAMBUNGAN (FITTING) PVC

| Lem Pipa uPVC | | | |
|---|---|---|---|
| Jenis | Ukuran | Harga | |
| Kemasan Tube | 40 g | Rp. 9.900 | Baru |
| Kemasan Botol | 60 g | Rp.15.600 | |
| Kemasan Kaleng | 100 g | Rp.22.200 | |
| Kemasan Kaleng | 400 g | Rp.61.100 | |

# FITTING RUCIKA STANDARD JIS K - 6743 UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN

## ELBOW ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 225 | Rp. 2.700 |
| 20 | ¾" | 145 | Rp. 3.400 |
| 25 | 1" | 80 | Rp. 5.000 |
| 35 | 1¼" | 40 | Rp. 8.600 |
| 40 | 1½" | 25 | Rp. 11.800 |
| 50 | 2" | 18 | Rp. 17.800 |
| 65 | 2½" | 28 | Rp. 28.100 |
| 75 | 3" | 16 | Rp. 46.700 |
| 100 | 4" | 9 | Rp. 86.300 |
| 125 | 5" | 5 | Rp. 130.500 |
| 150 | 6" | 5 | Rp. 217.900 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 493.300 |
| 250 | 10" | 1 | Rp. 659.300 |
| 300 | 12" | 1 | Rp. 979.400 |

## VALVE SOCKET ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 x ½" | ½" | 450 | Rp. 1.800 |
| 20 x ½" | ½" x ¾" | 250 | Rp. 2.900 |
| 16 x ¾" | ¾" x ½" | 285 | Rp. 2.600 |
| 20 x ¾" | ¾" | 320 | Rp. 2.700 |
| 16 x 1" | 1" x ½" | 200 | Rp. 2.900 |
| 20 x 1" | 1" x ¾" | 175 | Rp. 3.000 |
| 25 x 1" | 1" | 175 | Rp. 3.400 |
| 35 x 1¼" | 1¼" | 100 | Rp. 6.000 |
| 40 x 1½" | 1½" | 60 | Rp. 8.200 |
| 50 x 2" | 2" | 40 | Rp. 11.900 |
| 65 x 2½" | 2½" | 54 | Rp. 13.300 |
| 75 x 3" | 3" | 48 | Rp. 27.600 |
| 100 x 4" | 4" | 18 | Rp. 48.600 |

## SOCKET ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 300 | Rp. 2.400 |
| 20 | ¾" | 200 | Rp. 2.800 |
| 25 | 1" | 100 | Rp. 4.000 |
| 35 | 1¼" | 64 | Rp. 6.700 |
| 40 | 1½" | 40 | Rp. 9.600 |
| 50 | 2" | 25 | Rp. 14.700 |
| 65 | 2½" | 40 | Rp. 24.500 |
| 75 | 3" | 32 | Rp. 35.200 |
| 100 | 4" | 12 | Rp. 69.500 |
| 150 | 6" | 4 | Rp. 146.100 |
| 200 | 8" | 4 | Rp. 294.900 |
| 250 | 10" | 2 | Rp. 467.000 |

## CAP ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 500 | Rp. 1.600 |
| 20 | ¾" | 400 | Rp. 1.800 |
| 25 | 1" | 250 | Rp. 2.800 |
| 35 | 1¼" | 128 | Rp. 4.400 |
| 40 | 1½" | 84 | Rp. 7.400 |
| 50 | 2" | 54 | Rp. 8.600 |
| 65 | 2½" | 20 | Rp. 17.500 |
| 75 | 3" | 48 | Rp. 26.300 |
| 100 | 4" | 18 | Rp. 55.000 |
| 150 | 6" | 8 | Rp. 94.200 |
| 200 | 8" | 3 | Rp. 184.700 |

## FAUCET ELBOW ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 x ½" | ½" | 200 | Rp. 2.700 |
| 20 x ½" | ½" x ¾" | 175 | Rp. 3.000 |
| 20 x ¾" | ¾" | 130 | Rp. 3.900 |
| 25 x 1" | 1" | 85 | Rp. 5.600 |

## UNION THREAD ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 110 | Rp. 34.300 |
| 20 | ¾" | 72 | Rp. 41.900 |
| 25 | 1" | 54 | Rp. 57.600 |
| 35 | 1¼" | 30 | Rp. 95.500 |
| 40 | 1½" | 18 | Rp. 130.100 |

## REDUCING SOCKET ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 20 x 16 | ¾" x ½" | 225 | Rp. 2.900 |
| 25 x 16 | 1" x ½" | 215 | Rp. 3.000 |
| 25 x 20 | 1" x ¾" | 150 | Rp. 3.800 |
| 35 x 16 | 1¼" x ½" | 110 | Rp. 4.100 |
| 35 x 20 | 1¼" x ¾" | 110 | Rp. 4.900 |
| 35 x 25 | 1¼" x 1" | 110 | Rp. 5.600 |
| 40 x 16 | 1½" x ½" | 72 | Rp. 6.000 |
| 40 x 20 | 1½" x ¾" | 65 | Rp. 6.300 |
| 40 x 25 | 1½" x 1" | 65 | Rp. 7.700 |
| 40 x 35 | 1½" x 1¼" | 45 | Rp. 8.700 |
| 50 x 16 | 2" x ½" | 45 | Rp. 9.000 |
| 50 x 20 | 2" x ¾" | 45 | Rp. 9.600 |
| 50 x 25 | 2" x 1" | 40 | Rp. 10.500 |
| 50 x 35 | 2" x 1¼" | 45 | Rp. 12.200 |
| 50 x 40 | 2" x 1½" | 40 | Rp. 13.100 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 20 | Rp. 18.800 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 20 | Rp. 20.400 |
| 75 x 20 | 3" x ¾" | 20 | Rp. 15.200 |
| 75 x 25 | 3" x 1" | 16 | Rp. 15.700 |
| 75 x 35 | 3" x 1¼" | 16 | Rp. 19.200 |
| 75 x 40 | 3" x 1½" | 16 | Rp. 21.300 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 16 | Rp. 22.700 |
| 75 x 65 | 3" x 2½" | 12 | Rp. 33.800 |
| 100 x 40 | 4" x 1½" | 18 | Rp. 55.500 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 18 | Rp. 60.300 |
| 100 x 65 | 4" x 2½" | 18 | Rp. 61.600 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 18 | Rp. 64.400 |
| 125 x 75 | 5" x 3" | 9 | Rp. 87.800 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 10 | Rp. 97.100 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 5 | Rp. 110.600 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 5 | Rp. 120.600 |
| 150 x 125 | 6" x 5" | 5 | Rp. 126.300 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 4 | Rp. 216.700 |
| 200 x 125 | 8" x 5" | 2 | Rp. 232.600 |
| 200 x 150 | 8" x 6" | 2 | Rp. 247.000 |
| 250 x 200 | 10" x 8" | 2 | Rp. 431.700 |

## FLANGE ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 31 | Rp. 35.200 |
| 65 | 2½" | 15 | Rp. 45.900 |
| 75 | 3" | 15 | Rp. 54.400 |
| 100 | 4" | 12 | Rp. 89.800 |
| 150 | 6" | 8 | Rp. 204.800 |

## Y - BRANCH ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 20 | Rp. 39.100 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 17 | Rp. 50.700 |
| 65 | 2½" | 10 | Rp. 55.500 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 11 | Rp. 59.500 |
| 75 | 3" | 10 | Rp. 84.600 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 7 | Rp. 106.700 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 6 | Rp. 121.400 |
| 100 | 4" | 4 | Rp. 178.000 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 2 | Rp. 312.900 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 4 | Rp. 335.900 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 3 | Rp. 522.100 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 1.505.600 |

## PLUG ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 1200 (6@200pcs) | Rp. 1.500 |
| 20 | ¾" | 700 (7@100pcs) | Rp. 1.800 |
| 25 | 1" | 575 | Rp. 2.000 |

## DOUBLE NIPPLE (AW)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 560 | Rp. 1.500 |
| 20 | ¾" | 335 | Rp. 1.800 |
| 25 | 1" | 220 | Rp. 3.000 |

## TEE (AW)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 150 | Rp. 3.400 |
| 20 x 16 | ¾" x ½" | 100 | Rp. 4.600 |
| 20 | ¾" | 100 | Rp. 4.600 |
| 25 x 16 | 1" x ½" | 65 | Rp. 6.700 |
| 25 x 20 | 1" x ¾" | 65 | Rp. 6.900 |
| 25 | 1" | 60 | Rp. 7.300 |
| 35 x 16 | 1¼" x ½" | 45 | Rp. 9.600 |
| 35 x 20 | 1¼" x ¾" | 45 | Rp. 10.300 |
| 35 x 25 | 1¼" x 1" | 35 | Rp. 11.600 |
| 35 | 1¼" | 30 | Rp. 11.900 |
| 40 x 16 | 1½" x ½" | 25 | Rp. 13.300 |
| 40 x 20 | 1½" x ¾" | 24 | Rp. 13.300 |
| 40 x 25 | 1½" x 1" | 24 | Rp. 14.200 |
| 40 x 35 | 1½" x 1¼" | 20 | Rp. 15.800 |
| 40 | 1½" | 20 | Rp. 15.800 |
| 50 x 16 | 2" x ½" | 17 | Rp. 15.900 |
| 50 x 20 | 2" x ¾" | 15 | Rp. 16.100 |
| 50 x 25 | 2" x 1" | 15 | Rp. 16.700 |
| 50 x 35 | 2" x 1¼" | 40 | Rp. 22.800 |
| 50 x 40 | 2" x 1½" | 12 | Rp. 22.900 |
| 50 | 2" | 30 | Rp. 25.000 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 6 | Rp. 38.000 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 17 | Rp. 38.200 |
| 65 | 2½" | 16 | Rp. 40.800 |
| 75 x 20 | 3" x ¾" | 20 | Rp. 34.000 |
| 75 x 25 | 3" x 1" | 18 | Rp. 35.000 |
| 75 x 35 | 3" x 1¼" | 18 | Rp. 40.800 |
| 75 x 40 | 3" x 1½" | 16 | Rp. 41.100 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 20 | Rp. 44.300 |
| 75 x 65 | 3" x 2½" | 10 | Rp. 50.600 |
| 75 | 3" | 12 | Rp. 57.600 |
| 100 x 40 | 4" x 1½" | 8 | Rp. 87.900 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 6 | Rp. 88.800 |
| 100 x 65 | 4" x 2½" | 7 | Rp. 105.400 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 6 | Rp. 107.800 |
| 100 | 4" | 5 | Rp. 114.900 |
| 125 x 75 | 5" x 3" | 4 | Rp. 152.500 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 6 | Rp. 156.600 |
| 125 | 5" | 5 | Rp. 202.500 |
| 150 x 50 | 6" x 2" | 3 | Rp. 228.200 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 2 | Rp. 253.600 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 2 | Rp. 264.400 |
| 150 x 125 | 6" x 5" | 4 | Rp. 286.100 |
| 150 | 6" | 3 | Rp. 288.700 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 598.100 |

## 45° ELBOW ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 90 | Rp. 5.600 |
| 35 | 1¼" | 48 | Rp. 9.600 |
| 40 | 1½" | 27 | Rp. 12.000 |
| 50 | 2" | 44 | Rp. 20.300 |
| 65 | 2½" | 24 | Rp. 30.900 |
| 75 | 3" | 18 | Rp. 48.700 |
| 100 | 4" | 18 | Rp. 84.300 |
| 125 | 5" | 4 | Rp. 124.300 |
| 150 | 6" | 4 | Rp. 240.300 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 516.000 |
| 250 | 10" | 1 | Rp. 1.041.300 |

## FAUCET ELBOW with Metal Insert ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 200 (4@50PCS) | Rp. 11.000 |
| 16 x 20 | ½" x ¾" | 180 | Rp. 15.900 |
| 20 | ¾" | 120 (4@30PCS) | Rp. 18.500 |

## Clean Out (AW)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 36 | Rp. 14.900 |
| 75 | 3" | 16 | Rp. 32.600 |
| 100 | 4" | 18 | Rp. 54.100 |
| 150 | 6" | 2 | Rp. 141.700 |

## FAUCET SOCKET ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 x ½" | ½" | 300 | Rp. 2.400 |
| 20 x ½" | ½" x ¾" | 200 | Rp. 2.800 |
| 20 x ¾" | ¾" | 180 | Rp. 3.000 |
| 25 x ½" | ½" x 1" | 165 | Rp. 3.000 |
| 25 x ¾" | ¾" x 1" | 150 | Rp. 3.700 |
| 16 x 1" | 1" x ½" | 140 | Rp. 3.700 |
| 20 x 1" | 1" x ¾" | 130 | Rp. 3.900 |
| 25 x 1" | 1" | 120 | Rp. 4.900 |
| 35 x 1¼" | 1¼" | 60 | Rp. 7.300 |
| 40 x 1½" | 1½" | 40 | Rp. 9.600 |
| 50 x 2" | 2" | 25 | Rp. 11.900 |
| 65 x 2½" | 2½" | 12 | Rp. 12.400 |
| 75 x 3" | 3" | 8 | Rp. 29.900 |
| 100 x 4" | 4" | 18 | Rp. 58.300 |

## FAUCET SOCKET with Metal Insert ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 240 (4@60PCS) | Rp. 10.700 |
| 16 x 20 | ½" x ¾" | 205 | Rp. 15.600 |
| 20 | ¾" | 160 (4@40PCS) | Rp. 17.600 |

## FAUCET TEE ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 x ½" | ½" | 140 | Rp. 4.400 |
| 20 x ½" | ½" x ¾" | 100 | Rp. 4.600 |
| 20 x ¾" | ¾" | 85 | Rp. 4.900 |

## FAUCET TEE with Metal Insert (AW)

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 x ½" | ½" | 140 | Rp. 17.200 |
| 20 x ½" | ½" x ¾" | 110 | Rp. 17.800 |
| 20 x ¾" | ¾" | 85 | Rp. 30.900 |

## LARGE RADIUS TEE ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 40 | 1½" | 20 | Rp. 13.700 |
| 50 x 40 | 2" x 1½" | 8 | Rp. 24.200 |
| 50 | 2" | 6 | Rp. 33.100 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 6 | Rp. 38.000 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 15 | Rp. 44.700 |
| 65 | 2½" | 14 | Rp. 47.100 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 14 | Rp. 58.100 |
| 75 | 3" | 8 | Rp. 63.400 |
| 100 x 40 | 4" x 1½" | 7 | Rp. 95.900 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 15 | Rp. 110.600 |
| 100 x 65 | 4" x 2½" | 6 | Rp. 133.500 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 4 | Rp. 155.700 |
| 100 | 4" | 7 | Rp. 186.200 |
| 125 x 75 | 5" x 3" | 4 | Rp. 187.800 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 6 | Rp. 219.900 |
| 125 | 5" | 2 | Rp. 264.400 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 5 | Rp. 298.000 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 5 | Rp. 353.800 |
| 150 | 6" | 3 | Rp. 396.300 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 2 | Rp. 554.600 |
| 200 x 150 | 8" x 6" | 2 | Rp. 706.900 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 822.900 |

## UNION SOCKET ( AW )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 16 | ½" | 110 | Rp. 34.300 |
| 20 | ¾" | 72 | Rp. 41.900 |
| 25 | 1" | 54 | Rp. 57.600 |
| 35 | 1¼" | 30 | Rp. 95.500 |
| 40 | 1½" | 18 | Rp. 130.100 |

# FITTING RUCIKA STANDARD JIS K - 6739 UNTUK APLIKASI AIR KOTOR & BUANGAN

## CLEAN OUT ( D )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 50 | 2" | 90 | Rp. 7.500 |
| 75 | 3" | 80 | Rp. 11.800 |
| 100 | 4" | 36 | Rp. 30.400 |

## P-TRAP ( D )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 40 | 1½" | 18 | Rp. 16.400 |
| 50 | 2" | 12 | Rp. 17.300 |
| 75 | 3" | 12 | Rp. 36.700 |

## LARGE RADIUS TEE ( D - LT )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 40 x 35 | 1½" x 1¼" | 35 | Rp. 8.300 |
| 40 | 1½" | 30 | Rp. 8.400 |
| 50 x 40 | 2" x 1½" | 18 | Rp. 12.000 |
| 50 | 2" | 15 | Rp. 16.400 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 10 | Rp. 16.700 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 30 | Rp. 20.400 |
| 65 | 2½" | 18 | Rp. 25.600 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 20 | Rp. 26.700 |
| 75 x 65 | 3" x 2½" | 16 | Rp. 34.500 |
| 75 | 3" | 15 | Rp. 35.100 |
| 100 x 40 | 4" x 1½" | 15 | Rp. 38.100 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 14 | Rp. 41.200 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 8 | Rp. 56.300 |
| 100 | 4" | 6 | Rp. 64.400 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 4 | Rp. 111.000 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 5 | Rp. 113.400 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 5 | Rp. 141.300 |
| 150 | 6" | 4 | Rp. 208.600 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 3 | Rp. 309.100 |
| 200 x 150 | 8" x 6" | 2 | Rp. 345.300 |

## INCREASER ( D - IN )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 40 x 35 | 1½" x 1¼" | 90 | Rp. 3.600 |
| 50 x 35 | 2" x 1¼" | 90 | Rp. 4.600 |
| 50 x 40 | 2" x 1½" | 75 | Rp. 4.800 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 45 | Rp. 7.300 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 45 | Rp. 7.700 |
| 75 x 35 | 3" x 1¼" | 32 | Rp. 6.700 |
| 75 x 40 | 3" x 1½" | 32 | Rp. 9.200 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 32 | Rp. 9.800 |
| 75 x 65 | 3" x 2½" | 28 | Rp. 9.900 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 40 | Rp. 16.400 |
| 100 x 65 | 4" x 2½" | 40 | Rp. 18.200 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 35 | Rp. 19.200 |
| 125 x 75 | 5" x 3" | 25 | Rp. 34.000 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 20 | Rp. 36.000 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 12 | Rp. 52.900 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 10 | Rp. 53.600 |
| 150 x 125 | 6" x 5" | 10 | Rp. 68.200 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 8 | Rp. 114.400 |
| 200 x 150 | 8" x 6" | 4 | Rp. 118.600 |

## LARGE RADIUS ELBOW ( D - LL )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 35 | 1¼" | 60 | Rp. 5.600 |
| 40 | 1½" | 40 | Rp. 8.400 |
| 50 | 2" | 20 | Rp. 12.000 |
| 65 | 2½" | 30 | Rp. 17.600 |
| 75 | 3" | 18 | Rp. 26.800 |
| 100 | 4" | 8 | Rp. 55.800 |
| 125 | 5" | 5 | Rp. 100.600 |
| 150 | 6" | 6 | Rp. 167.400 |

## LARGE RADIUS DOUBLE TEE ( D - WLT )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 50 x 50 | 2" x 2" | 10 | Rp. 20.500 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 15 | Rp. 30.400 |
| 100 x 100 | 4" x 4" | 8 | Rp. 104.100 |

## Y - BRANCH ( D - Y )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 40 x 35 | 1½" x 1¼" | 40 | Rp. 8.000 |
| 40 | 1½" | 30 | Rp. 9.500 |
| 50 x 35 | 2" x 1¼" | 24 | Rp. 9.600 |
| 50 | 2" | 18 | Rp. 14.700 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 27 | Rp. 17.800 |
| 65 | 2½" | 25 | Rp. 20.400 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 20 | Rp. 25.800 |
| 75 | 3" | 15 | Rp. 31.500 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 15 | Rp. 40.200 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 8 | Rp. 56.400 |
| 100 | 4" | 6 | Rp. 65.600 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 9 | Rp. 94.500 |
| 150 x 75 | 6" x 3" | 8 | Rp. 137.800 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 5 | Rp. 164.300 |
| 150 | 6" | 6 | Rp. 204.200 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 3 | Rp. 325.300 |
| 200 x 150 | 8" x 6" | 2 | Rp. 383.300 |

## CAP ( D )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 35 | 1¼" | 144 | Rp. 4.100 |
| 40 | 1½" | 84 | Rp. 5.600 |
| 50 | 2" | 54 | Rp. 7.700 |
| 65 | 2½" | 38 | Rp. 9.600 |
| 75 | 3" | 60 | Rp. 12.000 |
| 100 | 4" | 30 | Rp. 22.400 |

## 45° ELBOW ( D - 45 L )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 35 | 1¼" | 100 | Rp. 3.400 |
| 40 | 1½" | 75 | Rp. 3.900 |
| 50 | 2" | 100 | Rp. 7.700 |
| 65 | 2½" | 60 | Rp. 10.300 |
| 75 | 3" | 35 | Rp. 16.700 |
| 100 | 4" | 15 | Rp. 28.300 |
| 125 | 5" | 15 | Rp. 53.800 |
| 150 | 6" | 10 | Rp. 104.100 |
| 200 | 8" | 4 | Rp. 229.600 |
| 250 | 10" | 2 | Rp. 319.600 |
| 300 | 12" | 1 | Rp. 502.200 |

## TEE ( D - DT )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 35 | 1¼" | 55 | Rp. 4.800 |
| 40 | 1½" | 40 | Rp. 6.700 |
| 50 | 2" | 65 | Rp. 9.800 |
| 65 x 40 | 2½" x 1½" | 16 | Rp. 12.500 |
| 65 x 50 | 2½" x 2" | 45 | Rp. 15.200 |
| 65 | 2½" | 32 | Rp. 17.500 |
| 75 x 40 | 3" x 1½" | 36 | Rp. 17.500 |
| 75 x 50 | 3" x 2" | 30 | Rp. 20.200 |
| 75 x 65 | 3" x 2½" | 22 | Rp. 22.400 |
| 75 | 3" | 20 | Rp. 26.200 |
| 100 x 40 | 4" x 1½" | 18 | Rp. 31.300 |
| 100 x 50 | 4" x 2" | 15 | Rp. 33.300 |
| 100 x 75 | 4" x 3" | 12 | Rp. 39.100 |
| 100 | 4" | 8 | Rp. 44.700 |
| 125 x 75 | 5" x 3" | 8 | Rp. 63.600 |
| 125 x 100 | 5" x 4" | 6 | Rp. 75.600 |
| 125 | 5" | 10 | Rp. 79.200 |
| 150 x 100 | 6" x 4" | 8 | Rp. 106.700 |
| 150 | 6" | 6 | Rp. 136.300 |
| 200 x 100 | 8" x 4" | 4 | Rp. 144.900 |
| 200 | 8" | 2 | Rp. 282.900 |
| 250 x 200 | 10" x 8" | 2 | Rp. 457.300 |

## CLEAN OUT CAP ( D - CO )

| DN | | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| mm | inch | | |
| 100 | 4" | 27 | Rp. 31.000 |

## SOCKET ( D - DS )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 35 | 1¼" | 200 | Rp. 2.500 |
| 40 | 1½" | 115 | Rp. 2.900 |
| 50 | 2" | 72 | Rp. 4.200 |
| 65 | 2½" | 100 | Rp. 6.900 |
| 75 | 3" | 60 | Rp. 10.700 |
| 100 | 4" | 30 | Rp. 18.800 |
| 125 | 5" | 30 | Rp. 35.300 |
| 150 | 6" | 18 | Rp. 45.900 |
| 200 | 8" | 8 | Rp. 121.500 |
| 250 | 10" | 8 | Rp. 185.700 |

## ELBOW ( D - DL )

| DN mm | DN inch | ISI / BOX | HARGA / PCS |
|---|---|---|---|
| 35 | 1¼" | 90 | Rp. 3.600 |
| 40 | 1½" | 60 | Rp. 4.600 |
| 50 | 2" | 100 | Rp. 7.400 |
| 65 | 2½" | 45 | Rp. 11.800 |
| 75 | 3" | 30 | Rp. 17.200 |
| 100 | 4" | 15 | Rp. 34.000 |
| 125 | 5" | 15 | Rp. 83.200 |
| 150 | 6" | 10 | Rp. 99.000 |
| 200 | 8" | 3 | Rp. 217.800 |
| 250 | 10" | 2 | Rp. 433.500 |
| 300 | 12" | 1 | Rp. 655.400 |

## PIPA PP-R RUCICA KELEN GREEN UNTUK APLIKASI AIR PANAS & DINGIN BERTEKANAN



| DN | | PN 10 | | PN 16 | | PN 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | Exc. PPN* | Inc. PPN** | Exc. PPN* | Inc. PPN** | Exc. PPN* | Inc. PPN** |
| ½" | 20 | Rp. 43.874 | Rp. 48.700 | Rp. 53.964 | Rp. 59.900 | Rp. 60.811 | Rp. 67.500 |
| ¾" | 25 | Rp. 57.387 | Rp. 63.700 | Rp. 84.234 | Rp. 93.500 | Rp. 93.333 | Rp. 103.600 |
| 1" | 32 | Rp. 92.342 | Rp. 102.500 | Rp. 135.405 | Rp. 150.300 | Rp. 153.333 | Rp. 170.200 |
| 1¼" | 40 | Rp. 146.216 | Rp. 162.300 | Rp. 210.450 | Rp. 233.600 | Rp. 236.396 | Rp. 262.400 |
| 1½" | 50 | Rp. 226.667 | Rp. 251.600 | Rp. 328.559 | Rp. 364.700 | Rp. 369.369 | Rp. 410.000 |
| 2" | 63 | Rp. 358.739 | Rp. 398.200 | Rp. 516.667 | Rp. 573.500 | Rp. 585.225 | Rp. 649.600 |
| 2½" | 75 | Rp. 501.982 | Rp. 557.200 | Rp. 735.586 | Rp. 816.500 | Rp. 828.468 | Rp. 919.600 |
| 3" | 90 | Rp. 724.595 | Rp. 804.300 | Rp. 1.054.234 | Rp. 1.170.200 | Rp. 1.190.721 | Rp. 1.321.700 |
| 4" | 110 | Rp. 1.075.946 | Rp. 1.194.300 | Rp. 1.579.369 | Rp. 1.753.100 | Rp. 1.779.459 | Rp. 1.975.200 |
| 6" | 160 | Rp. 3.666.847 | Rp. 4.070.200 | Rp. 5.316.847 | Rp. 5.901.700 | Rp. 6.064.234 | Rp. 6.731.300 |

**Keterangan :**
- * *Harga **belum termasuk** PPN*
- ** *Harga **sudah termasuk** PPN*
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- DN : Diameter Nominal

- **PN10** : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 10 Bar
- **PN16** : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 16 Bar
- **PN20** : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 20 Bar
- **Panjang Pipa 4 M / Batang**

## FITTING PP-R RUCICA KELEN GREEN UNTUK APLIKASI AIR PANAS & AIR DINGIN BERTEKANAN

### MALE UNION THREAD

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 137.297 | Rp. 152.400 |
| 25x3/4" | Rp. 183.604 | Rp. 203.800 |
| 32x1" | Rp. 264.414 | Rp. 293.500 |
| 50x1-1/2" | Rp. 611.982 | Rp. 679.300 |

### REDUCED ELBOW

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 25x20 | Rp. 6.667 | Rp. 7.400 |
| 32X20 | Rp. 6.847 | Rp. 7.600 |
| 32X25 | Rp. 7.748 | Rp. 8.600 |

### ELBOW MALE THREAD 90°

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 48.468 | Rp. 53.800 |
| 25x1/2" | Rp. 52.883 | Rp. 58.700 |
| 25x3/4" | Rp. 74.685 | Rp. 82.900 |
| 32x1" | Rp. 114.595 | Rp. 127.200 |

### ELBOW FEMALE THREAD 90°

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 33.874 | Rp. 37.600 |
| 25x1/2" | Rp. 43.784 | Rp. 48.600 |
| 25x3/4" | Rp. 51.261 | Rp. 56.900 |
| 32x1" | Rp. 107.387 | Rp. 119.200 |

### ELBOW FEMALE THREAD WITH DISK

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 50.360 | Rp. 55.900 |
| 25x1/2" | Rp. 50.721 | Rp. 56.300 |

### ELBOW MALE THREAD WITH DISK

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 71.171 | Rp. 79.000 |
| 25x1/2" | Rp. 72.883 | Rp. 80.900 |

## REDUCED TEE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 25x20x25 | Rp. 9.730 | Rp. 10.800 |
| 32x20x32 | Rp. 11.081 | Rp. 12.300 |
| 32x25x32 | Rp. 11.892 | Rp. 13.200 |
| 40x20x40 | Rp. 23.784 | Rp. 26.400 |
| 40x25x40 | Rp. 24.324 | Rp. 27.000 |
| 40x32x40 | Rp. 30.450 | Rp. 33.800 |
| 50x20x50 | Rp. 44.505 | Rp. 49.400 |
| 50x25x50 | Rp. 49.459 | Rp. 54.900 |
| 50x32x50 | Rp. 51.081 | Rp. 56.700 |
| 50x40x50 | Rp. 62.252 | Rp. 69.100 |
| 63x20x63 | Rp. 78.649 | Rp. 87.300 |
| 63x25x63 | Rp. 79.910 | Rp. 88.700 |
| 63x32x63 | Rp. 81.081 | Rp. 90.000 |
| 63x40x63 | Rp. 83.063 | Rp. 92.200 |
| 63x50x63 | Rp. 86.577 | Rp. 96.100 |
| 75x25x75 | Rp. 99.279 | Rp. 110.200 |
| 75x32x75 | Rp. 104.865 | Rp. 116.400 |
| 75x40x75 | Rp. 111.712 | Rp. 124.000 |
| 75x50x75 | Rp. 157.207 | Rp. 174.500 |
| 75x63x75 | Rp. 157.207 | Rp. 174.500 |
| 90x32x90 | Rp. 166.847 | Rp. 185.200 |
| 90x40x90 | Rp. 178.829 | Rp. 198.500 |
| 90x50x90 | Rp. 196.216 | Rp. 217.800 |
| 90x63x90 | Rp. 203.964 | Rp. 226.400 |
| 90x75x90 | Rp. 255.315 | Rp. 283.400 |
| 110x50x110 | Rp. 293.333 | Rp. 325.600 |
| 110x63x110 | Rp. 316.667 | Rp. 351.500 |
| 110x75x110 | Rp. 361.351 | Rp. 401.100 |
| 110x90x110 | Rp. 397.568 | Rp. 441.300 |
| 160x90x160 | Rp. 854.505 | Rp. 948.500 |
| 160x110x160 | Rp. 957.207 | Rp.1.062.500 |

## STRAIGHT WAY VALVE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 120.721 | Rp. 134.000 |
| 25 | Rp. 193.423 | Rp. 214.700 |
| 32 | Rp. 271.982 | Rp. 301.900 |
| 40 | Rp. 410.180 | Rp. 455.300 |
| 50 | Rp. 497.027 | Rp. 551.700 |
| 63 | Rp. 862.613 | Rp. 957.500 |

## MALE THREAD TEE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 53.423 | Rp. 59.300 |
| 20x3/4" | Rp. 72.973 | Rp. 81.000 |
| 25x1/2" | Rp. 55.946 | Rp. 62.100 |
| 25x3/4" | Rp. 68.649 | Rp. 76.200 |
| 32x1/2" | Rp. 127.568 | Rp. 141.600 |
| 32x3/4" | Rp. 131.622 | Rp. 146.100 |
| 32x1" | Rp. 194.685 | Rp. 216.100 |

## EQUAL TEE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 5.856 | Rp. 6.500 |
| 25 | Rp. 7.207 | Rp. 8.000 |
| 32 | Rp. 10.360 | Rp. 11.500 |
| 40 | Rp. 21.982 | Rp. 24.400 |
| 50 | Rp. 35.676 | Rp. 39.600 |
| 63 | Rp. 85.495 | Rp. 94.900 |
| 75 | Rp. 136.126 | Rp. 151.100 |
| 90 | Rp. 176.847 | Rp. 196.300 |
| 110 | Rp. 311.712 | Rp. 346.000 |
| 160 | Rp.1.587.838 | Rp.1.762.500 |

## MALE THREAD JOINT

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 40.270 | Rp. 44.700 |
| 20x3/4" | Rp. 60.901 | Rp. 44.900 |
| 25x1/2" | Rp. 40.450 | Rp. 62.700 |
| 25x3/4" | Rp. 56.486 | Rp. 67.600 |
| 32x3/4" | Rp. 88.559 | Rp. 98.300 |
| 32x1" | Rp. 104.505 | Rp. 116.000 |
| 40x1-1/4" | Rp. 200.000 | Rp. 222.000 |
| 50x1-1/2" | Rp. 314.865 | Rp. 349.500 |
| 63x2" | Rp. 478.288 | Rp. 530.900 |
| 75x2-1/2" | Rp. 882.432 | Rp. 979.500 |
| 90x3" | Rp.1.382.883 | Rp.1535.000 |

## FEMALE THREAD JOINT

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 31.441 | Rp. 34.900 |
| 20x3/4" | Rp. 45.946 | Rp. 37.700 |
| 25x1/2" | Rp. 33.964 | Rp. 46.100 |
| 25x3/4" | Rp. 41.532 | Rp. 51.000 |
| 32x3/4" | Rp. 79.459 | Rp. 88.200 |
| 32x1" | Rp. 87.387 | Rp. 97.000 |
| 40x1-1/4" | Rp. 233.333 | Rp. 259.000 |
| 50x1-1/2" | Rp. 237.838 | Rp. 264.000 |
| 63x2" | Rp. 435.586 | Rp. 483.500 |
| 75x2-1/2" | Rp. 549.730 | Rp. 610.200 |
| 90x3" | Rp. 808.919 | Rp. 897.900 |

## ELBOW 90°

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 5.856 | Rp. 6.500 |
| 25 | Rp. 7.568 | Rp. 8.400 |
| 32 | Rp. 8.649 | Rp. 9.600 |
| 40 | Rp. 18.018 | Rp. 20.000 |
| 50 | Rp. 28.559 | Rp. 31.700 |
| 63 | Rp. 48.829 | Rp. 54.200 |
| 75 | Rp. 85.045 | Rp. 94.400 |
| 90 | Rp. 141.351 | Rp. 156.900 |
| 110 | Rp. 217.658 | Rp. 241.600 |
| 160 | Rp.1.270.360 | Rp.1.410.100 |

## COUPLER

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 3.784 | Rp. 4.200 |
| 25 | Rp. 4.144 | Rp. 4.600 |
| 32 | Rp. 5.495 | Rp. 6.100 |
| 40 | Rp. 10.631 | Rp. 11.800 |
| 50 | Rp. 20.811 | Rp. 23.100 |
| 63 | Rp. 33.063 | Rp. 36.700 |
| 75 | Rp. 79.099 | Rp. 87.800 |
| 90 | Rp. 95.946 | Rp. 106.500 |
| 110 | Rp. 141.171 | Rp. 156.700 |
| 160 | Rp. 706.216 | Rp. 783.900 |

## REDUCER FEMALE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 25x20 | Rp. 4.144 | Rp. 4.600 |
| 32x20 | Rp. 6.847 | Rp. 7.600 |
| 32x25 | Rp. 8.108 | Rp. 9.000 |
| 40x20 | Rp. 10.631 | Rp. 11.800 |
| 40x25 | Rp. 10.631 | Rp. 11.800 |
| 40x32 | Rp. 12.613 | Rp. 14.000 |
| 50x20 | Rp. 14.685 | Rp. 16.300 |
| 50x25 | Rp. 16.847 | Rp. 18.700 |
| 50x32 | Rp. 19.009 | Rp. 21.100 |
| 50x40 | Rp. 20.360 | Rp. 22.600 |
| 63x25 | Rp. 22.432 | Rp. 24.900 |
| 63x32 | Rp. 23.604 | Rp. 26.200 |
| 63x40 | Rp. 34.595 | Rp. 38.400 |
| 63x50 | Rp. 36.667 | Rp. 40.700 |
| 75x32 | Rp. 42.973 | Rp. 47.700 |
| 75x40 | Rp. 47.117 | Rp. 52.300 |
| 75x50 | Rp. 49.189 | Rp. 54.600 |
| 75x63 | Rp. 54.865 | Rp. 60.900 |
| 90x32 | Rp. 58.198 | Rp. 64.600 |
| 90x40 | Rp. 60.991 | Rp. 67.700 |
| 90x50 | Rp. 63.243 | Rp. 70.200 |
| 90x63 | Rp. 73.153 | Rp. 81.200 |
| 90x75 | Rp. 83.063 | Rp. 92.200 |
| 110x50 | Rp. 117.387 | Rp. 130.300 |
| 110x63 | Rp. 119.279 | Rp. 132.400 |
| 110x75 | Rp. 155.495 | Rp. 172.600 |
| 110x90 | Rp. 193.514 | Rp. 214.800 |
| 160x110 | Rp. 307.387 | Rp. 341.200 |

## FLANGE ADAPTOR*

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 63 | Rp. 46.486 | Rp. 51.600 |
| 75 | Rp. 103.784 | Rp. 115.200 |
| 90 | Rp. 159.009 | Rp. 176.500 |
| 110 | Rp. 198.829 | Rp. 220.700 |

*PN 10, Female Connection*

## CAP

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 2.973 | Rp. 3.300 |
| 25 | Rp. 3.694 | Rp. 4.100 |
| 32 | Rp. 6.216 | Rp. 6.900 |
| 40 | Rp. 28.018 | Rp. 31.100 |
| 50 | Rp. 30.541 | Rp. 33.900 |
| 63 | Rp. 43.153 | Rp. 47.900 |
| 75 | Rp. 117.928 | Rp. 130.900 |
| 90 | Rp. 410.180 | Rp. 455.300 |
| 110 | Rp. 453.243 | Rp. 503.100 |
| 160 | Rp.1.940.090 | Rp.2.153.500 |

## ELBOW 45°

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | Rp. 5.135 | Rp. 5.700 |
| 25 | Rp. 7.297 | Rp. 8.100 |
| 32 | Rp. 9.730 | Rp. 10.800 |
| 40 | Rp. 18.468 | Rp. 20.500 |
| 50 | Rp. 32.703 | Rp. 36.300 |
| 63 | Rp. 68.739 | Rp. 76.300 |
| 75 | Rp. 102.072 | Rp. 113.300 |
| 90 | Rp. 174.595 | Rp. 193.800 |
| 110 | Rp. 276.757 | Rp. 307.200 |
| 160 | Rp. 1.118.468 | Rp. 1.241.500 |

## REDUCER MALE / FEMALE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 25x20 | Rp. 5.045 | Rp. 5.600 |
| 32x20 | Rp. 6.937 | Rp. 7.700 |
| 32x25 | Rp. 8.919 | Rp. 9.900 |
| 40x25 | Rp. 13.243 | Rp. 14.700 |
| 40x32 | Rp. 15.586 | Rp. 17.300 |
| 50x32 | Rp. 23.514 | Rp. 26.100 |

## FEMALE THREAD TEE

| DN (mm) | Harga Exc. PPN (Rp) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp. 38.468 | Rp. 42.700 |
| 20x3/4" | Rp. 43.604 | Rp. 48.400 |
| 25x1/2" | Rp. 48.739 | Rp. 54.100 |
| 25x3/4" | Rp. 55.946 | Rp. 62.100 |
| 32x1/2" | Rp. 64.324 | Rp. 71.400 |
| 32x3/4" | Rp. 72.793 | Rp. 80.800 |
| 32x1" | Rp. 117.477 | Rp. 130.400 |

**PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA**
ALIA Building 7th Floor, Jl. M.I Ridwan Rais 10-18,
Jakarta 10110 - INDONESIA

Telp : (021) 386 7717
Fax : (021) 386 7686
Email : info@rucika.co.id

**www.rucika.co.id** | Rucika @rucikaofficial @rucikaofficial

26.03.2026